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8.1.4.2. Pendant la période de préparation..........cccocovunnnnns Erreur ! Signet non défini.
8.1.4.3. En cours de chantier ... Erreur ! Signet non défini.
8.1.4.4. A la fin des travaux, lors de la réception.................. Erreur ! Signet non défini.
8.1.5.Responsabilité de I'entreprise ... Erreur ! Signet non défini.
8.1.6.0Dbligations de 'eNtrepriSe ... Erreur ! Signet non défini.
8.1.6.1. Organisation et sécurité du chantier .............ccccceve.... Erreur ! Signet non défini.
8.1.6.2. EChantillons ... Erreur ! Signet non défini.
8.1.6.3. Quialité des matériaux et des matériels.................... Erreur ! Signet non défini.
8.1.6.4. Approvisionnement et manutention sur le chantier ........ Erreur ! Signet non
défini.

8.1.7.Coordination avec les autres lots..........cccoevrvvenenienereinien, Erreur ! Signet non défini.
8.1.8.ReSPONSADIIITE ... s Erreur ! Signet non défini.
8.1.9. DISPOSITIONS AIVEISES.......ovieeirireirieirieireeiseeisee s Erreur ! Signet non défini.
8.1.10. NETIOYAGE ...t Erreur ! Signet non défini.
8.1.11. Installations de chantier............cooninnnnins Erreur ! Signet non défini.
8.1.12. Protection des OUVIAJES........cccoouriinininernenesinessinennens Erreur ! Signet non deéfini.
8.1.13. Echafaudages, 1eVages..........oovnnninnisnisnenes Erreur ! Signet non défini.
8.1.14. COMPLE Prorata ........ccocceeievniieeiessee e Erreur ! Signet non défini.
8.1.15. Imputation — Gestion et reglement du compte prorata...Erreur ! Signet non
défini.

8.1.16. Plans de récolement............ccccocovevenicssceseesee s Erreur ! Signet non défini.
8.1.17. VaANTES ..o Erreur ! Signet non défini.
8.1.18. Marques et modeles des matériels et produits.......Erreur ! Signet non défini.

8.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERESERREUR ! SIGNET NON
DEFINI.

8.2.1.Normes et reglements .........ccccocceieieceeecesee e Erreur ! Signet non défini.
8.2.1.1. Documents Techniques applicables ............ccc.......... Erreur ! Signet non défini.

. FD C15-500 (2020) : Installations électriques a basse tension - Détermination des
sections des conducteurs et choix des dispositifs de protection a I'aide de logiciels de
CAICUL o Erreur ! Signet non défini.

8.2.1.2. Document Techniques applicables..........ccccovuenne. Erreur ! Signet non défini.
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8.2.1.2.1. DoCUMENES GENETAUX.......ccvvrrrrieirirnireieieisssesseseessenssens Erreur ! Signet non défini.
8.2.1.2.2. Reglements, Normes, DTU ..., Erreur ! Signet non défini.
8.2.1.2.3. Regles et recommandations professionnelles......... Erreur ! Signet non défini.
8.2.1.2.4. Avis techniques et documents du C.S.T.B. .............. Erreur ! Signet non défini.
8.2.1.3. Documents Techniques applicables pour le systeme de sécurité
incendie Erreur ! Signet non défini.
8.2.2.Base des CalCUIS..........ccocvrirrre e Erreur ! Signet non défini.
8.2.2.1. Origine de I'installation...........ccccocoovveinnnennennnn, Erreur ! Signet non défini.
8.2.2.2. REQIME AU NEULIE ... Erreur ! Signet non défini.
8.2.2.3. Bilan de puUISSANCE ... Erreur ! Signet non défini.
8.2.2.4. Chutes de teNSION ... Erreur ! Signet non défini.
8.2.2.5. Niveaux d’éclairement ...........ccccooeveveinnensnsnsnnnenn, Erreur ! Signet non défini.
8.3. DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS..ERREUR ! SIGNET
NON DEFINLI.
8.3.1. Installations de Chantier ..., Erreur ! Signet non défini.
8.3.2. Alimentation haute, basse tensSioN...........cccccoevvevrerenenereininen. Erreur ! Signet non défini.
8.3.2.1. Eclairage normal ... Erreur ! Signet non défini.
8.3.2.2. Appareillage de commande et Prises de courant..Erreur ! Signet non défini.
8.3.2.2.1. COMMANAES ... Erreur ! Signet non défini.
8.3.2.2.2. Prises de Courant.........ccoooeeniicessieeessseee s Erreur ! Signet non défini.
8.4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIELS...ERREUR ! SIGNET
NON DEFINLI.
8.4.1. GENEIAlItES ... Erreur ! Signet non défini.
8.4.2. Tableaux et coffrets basse tensioN...........ccccovvvicciieiccsinenen, Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.1. Principe de coNStruction ..........c.ccccoevvviccsccieeeinnnn, Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.1.1.  OSSALUIE ...ttt Erreur ! Signet non défini.
8.4.21.2.  MiSEAlaterre.. e Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.1.3. Mise en place de I'appareillage..........cccoovvrvvvviinnnn, Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.1.4.  Filerie et CONNEXION......ccccoviveeiiiieiieeee s Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.1.5. Repérage et inscriptions diVers...........cccoeevevrerrnnnn. Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.1.6.  PEINTUIE ..ot Erreur ! Signet non défini.

8.4.2.2. EQUIPEMENTS.......oeoccecee e Erreur ! Signet non défini.
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8.5.

9

8.4.2.2. 1. DISJONCLEUIS ....coovierireirieirieisie st Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.2.2.  INTEITUPLEUIS ... Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.2.3.  Coupe circuits fusibles...........coiinninninncnn, Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.2.4.  Télérupteurs et MINULErIeS........ccoveveneviniereniniinns Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.2.5.  BOrnes de CONNEXION ......cccoovveurieinieineeineeineeisseissnens Erreur ! Signet non défini.
8.4.2.2.6. Borne I/0 cOmMMUNICANTE ......ccccoevrirrrenereireireeineens Erreur ! Signet non défini.
8.4.3. Matériels d’éclairage Normal ... Erreur ! Signet non défini.
8.4.4.Prises de COUTANT ... Erreur ! Signet non défini.
8.4.5.Goulottes — chemins de cables — bOItes..........cccccovevvirriinennen. Erreur ! Signet non défini.
8.4.6. Protection contre la foudre..........ccovnncninneneseen, Erreur ! Signet non défini.
8.4.7.CADIES B1 ACCESSOITES ....c.vviiriririreiree s Erreur ! Signet non défini.
8.4.7.1. CADIES BT ... Erreur ! Signet non défini.
8.4.7.2. Boites de derivation ... Erreur ! Signet non défini.
MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX......ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
8.5.1. Dispositions générales communes a tous les travaux.......... Erreur ! Signet non défini.
8.5.2. Dérivations aux appareilS........coennininsnsnneessnnns Erreur ! Signet non défini.
8.5.3. Conditions d’exécution des canalisations électriques.......... Erreur ! Signet non défini.
8.5.3.1. Détermination de la section des conducteurs......... Erreur ! Signet non défini.
8.5.3.2. DENIVALIONS.......cocececetcce s Erreur ! Signet non défini.
8.5.4.Conditions de pose des canalisations............ccccccvvvviiicsinnnnn Erreur ! Signet non défini.
8.5.5. Essais et vérification des installations..............ccccccccvcevieinnn. Erreur ! Signet non défini.

CHAPITRE 9: CLIMATISATION ET VENTILATION .ERREUR ! SIGNET

NON DEFINI.

0.1, ODJEL.i s Erreur ! Signet non défini.
9.2. Prescriptions et réglementations..........c.cccccoocoeveeieciceicenecnnn, Erreur ! Signet non défini.
9.3. Principes d’'installation............ccccoovviiiiiiciisiceccee s Erreur ! Signet non défini.
0.3. L. DESCIIPLION ..ot Erreur ! Signet non défini.
0.3.2.Bases des CalCUIS........covviciiceeeee s Erreur ! Signet non défini.
9.4. Climatiseurs iINAiVIAUEIS............cccooviiiiiicecceece s Erreur ! Signet non défini.
0.4.1. GENEIaAlItES ... Erreur ! Signet non défini.

0. 4.2. MALEIIEL ... Erreur ! Signet non défini.



14

10.

9.4.2.1. UNIt XIEMIBUIE.......ooevecceeee s Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.2. UNItE INTEMIBUIE ... Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.2.1 Circuit frigorifique et électrique .........cccocovvevrvrrennnn. Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.2.2. Régulation et SECUNIté.........cccoovvvvvivieieresceeesisnis Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.3. Bilan thermique. ... Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.3.1. Conditions climatiques exXtérieures ..........cooveennn. Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.3.2. Conditions INEFIEUIES .......ccccvevvreieescse s Erreur ! Signet non défini.
9.4.2.4. Bilan frigorifiQUe........ccooeviriinceeeeeees Erreur ! Signet non défini.
9.4.25. NIVEAUX SONOIES.....ocviiiiriiiririirinirsiess s essssessssesessesssees Erreur ! Signet non défini.
9.5, SErVICE QPIreS VENTE.....cccvviieieeeiesssee st ssnns Erreur ! Signet non défini.
CHAPITRE 10: COURANT FAIBLES............. ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
10.1. Préambule........cccoienieeeee s Erreur ! Signet non défini.
10.2. ODJECLITS ... Erreur ! Signet non défini.
10.3. Réseau informatique et téléphonie........ccoovevinininicninnis Erreur ! Signet non défini.
10.3.1. Documents Techniques applicables pour le réseau informatique ..Erreur !

Signet non défini.
10.3.2. Organisation du F€S AU ..........cccovvvreieirninenerereesesninens Erreur ! Signet non défini.

10.3.3. Baies de raccordement secondaire ou répartiteur d’étage.....Erreur ! Signet
non défini.

10.3.4. Baie princCipale ... Erreur ! Signet non défini.
10.3.5. Equipements de la baie de brassage principale VDI........ Erreur ! Signet non
défini.

10.3.6. PriSE RI A5 ...t Erreur ! Signet non défini.
10.3.7. CADIES.....ocoeee s Erreur ! Signet non défini.
10.3.8. BraSSAge......cceviiiiiiiiecesee e Erreur ! Signet non défini.
10.3.9. TESES / ESSAIS ..o Erreur ! Signet non défini.
10.4. Systeme de sécurité INCeNdie.........ccocevvverveerieeieeeee e Erreur ! Signet non défini.
10.4.1. GENEIALILES........c.ovcecee e Erreur ! Signet non défini.
10.4.2. Description du systéme de sécurité incendie.......... Erreur ! Signet non défini.
10.4.2.1. Documents techniques applicables............ccccoouue.. Erreur ! Signet non défini.

10.4.2.2. Diffuseurs sonores (DS) ..., Erreur ! Signet non défini.
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10.4.2.3. Mode de fonctionnement - Conditions d’exploitation ....Erreur ! Signet non
défini.
10.5. VIidE0 SUNVEIIANCE ..o s Erreur ! Signet non défini.
10.6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIELS......... Erreur ! Signet non défini.
10.6.1. GENEIFAlITES........ceeeecce e Erreur ! Signet non défini.
10.6.2. Spécifications des matériels courants faibles et matériel informatique
Erreur ! Signet non défini.
11.AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET ESPACES VERTS. ... 144
111 GENERALITES. ...t s 145
1111  CONNAISSANCE DU PROJET ..ottt 145
11.1.2  DeSCription deS trAVAUX ........ccccoiiriiiriinieinieinisiseissssissseisseisss s sssssseses 145
11.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX. ...ttt 145
1121 TRAVAUX PREPARATOIRES ... 145
11211 CLOTURE DE CHANTIER SANS OBJET .......ooooimmrviciinnssssssssssssssssssnssssseens 145
11.21.2 NETTOYAGE DU SITE SANS OBJET ...t 145
1122 REPROFILAGE DES ACCES. ... 145
1123 REGALAGE DES SOLS ...t 145
11231 REGALAGE DE TOUS LES SOLS NIVEAU VOIRIE ... 145
2.6.6.1.44. Régalage de toute la parcelle pour profilage SUivant NiVEaUX FeqUIS................u.rrrrvvevvveerrrsrsnnnns 145
11.2.3.2 DRESSEMENT ET NIVELLEMENT ..o 145
2.6.6.1.45. Dressement et nivellement du SOl SUIVANE NIVEAUX FEQUS ......................rrrmmmmrrrrerereesesseeessssssonns 145
11.2.33 TRANCHEES (PROVISION)....c.iiiinnnreese s 146
11.24 FOUILLES EN TRANCHEES ET EN TROUS......oooooimmmrviiinneriecensessssessies 146
11241 FOUILLES EN TRANCHEES ET EN TROUS........oocoommmrvcinnrriesseessesssssiee 146
2.6.6.1.46.  FOUIlleS e tranchées (DrOVISION)....................coeueersrsmmmmniisseeesssssssssssssssssssssssseseessssssssssssssssnnns 146
1125 REMBLAIS DES TRANCHEES + REGALAGE........cco.coomicisrcienrciesecssneens 146

11251 REMBLAIS DES TRANCHEES APRES INTERVENTION DES LOTS
FLUIDES 146

11.25.2 REMBLAIS EN GRAVE TOUT-VENANT 0/60 COUCHE DE

FONDATION ..ot 148
11.253 REMBLAIS EN CONCASSE 0/20 COUCHE DE BASE ......ccoocvvcoimn. 148
11.2.6 REMBLAIS EN TERRE VEGETALE POUR ESPACES VERTS............... 148

11.26.1 REMBLAIS TERRE VEGETALE ..o, 148



2.6.6.1.47. Terre végétale pour espaces verts, €paisseur moyenne 30 CM .......cccvevereerieeieneeneseeseeeseesneenes 148

11.2.7  BORDURES ...t 148
11271 BORDURES EN BETON ..o s 148
11.2.7.2 BORDURES EN BETON PREFABRIQUE ... 148
2.6.6.1.48. Bordures en béton type T3 haute, non franchissable.............ccocvviiiieiiiiniee e 148
2.6.6.1.49. Jonction entre bordures en béton type T3 haute et T3 DASSE.......cccverveiiiriieieiieieeie e 149
2.6.6.1.50. Bordures séparative N DELON tYPE P2 ......ccviiieiiiieiieie et 149

1128 ESPACES VERTS ET ESSENCES........coooiinrceeeee s 149
11.2.9 ESPACES VERTS ET ARBUSTES ... 149
11291 ENGAZONNEMENT DES ESPACES VERTS.....ccccooovvcceeeiis 149
2.6.6.1.51. Création d’espaces Verts par ENgaZONNEMENT ..........ccueeuereerueaeereesieareeseeseesseesseeseesreeseeeseesseees 149
2.6.6.1.52. ARBUSTES HAUTEUR INFERIEURE A 1.50 M ET PLANTES VERTES.........ccccooviviiennen. 149

2.6.6.1.53. Ensemble des arbustes de 12 Parcelle...........cooviiviiiiiiiieiie e 151
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111 AMENEE ET REPLI DE CHANTIER

Les entreprises devront chacune a sa charge I’'amenée, le montage et le repliement en fin de
chantier de tout matériel dont elle pourrait avoir besoin pour I’exécution des travaux de son
ou ses lot(s). Il s’agit notamment des gros équipements tels que les grues, bétonniéres,
conteneurs de stockage, machines-outils fixes diverses d’ateliers ...etc.

La prestation d’amenée et repliement du matériel sera rémunérée a raison de 70% a
I’lamenée / installation et 30% au repliement.

112 PROVENANCE DES MATERIAUX

Dans un délai maximal d’un mois (1 mois) & compter de la date de notification du marché,
et au moins quinze jours avant toute mise en ceuvre, I’entrepreneur indique la provenance
précise et la nature, la composition et les caractéristiques des divers constituants (matériaux
produits et fournitures) devant étre mise en ceuvre pour I’exécution des travaux, objet du
marché. Dans les mémes délais et a ses frais I’entreprise fournit, au Maitre d’ceuvre, un
échantillon de chaque produit manufacturé qu’il propose d’utiliser dans le cadre du présent
marcheé.

113 REPARATION DU TERRAIN

La préparation du terrain comprend les prestations suivantes :

- La dépose des panneaux de signalisation verticale, ainsi que leur évacuation en
décharge agréée ou leur stockage en dépot selon les prescriptions du Maitre
d’ceuvre, en vue de leur repose éventuelle.

- La démolition de ouvrages, enterrées ou en élévation, en béton armé (y compris la
découpe des armatures si nécessaire), la démolition de tout ouvrage enterré en ou
non en service (selon les indications du Maitre d’ceuvre), rencontré lors de la
réalisation des terrassements et I’évacuation en décharge agréée,

- La dépose des bornes en fonte, des potelets bois, des bancs, des corbeilles et tout
mobilier urbain entravant la réalisation des travaux, objets du présent marché.

L’alimentation en eau de gachage et en eau potable

L’entrepreneur pour I’exécution des travaux de gros ceuvres procedera a partir des
canalisations existantes a I’installation de conduites provisoires nécessaires a I’alimentation
en eau du chantier. Il devra également I’entretien de ces canalisations pendant toute la durée
des travaux. Il devra faire son affaire des abonnements a contracter auprés des services
techniques.

114  STOCKAGE DES MATERIAUX SUR SITE

Les matériaux doivent étre stockés dans les normes. Les granulats seront stockés par classe
granulométrique, les liants bien protégés contre les intempéries.

115 MATERIELS DE CHANTIER

L’entreprise a a sa charge I'amenée et le repli de matériels de chantiers et de tous outillages
nécessaires a la réalisation des travaux. La liste de ce matériel et son plan de déploiement
suivant les clauses du marché devra étre communiqué au Maitre d’ouvrage et a I’équipe de
maitrise d’ceuvre



18

11.6  IMPLANTATION DES OUVRAGES

L’entreprise aura a sa charge, I'implantation de tous les ouvrages composant le projet. Les
travaux d’implantation se feront par un ingénieur géomeétre agrée. Les implantations seront
soumises a la réception conjointe du BCT, du MOE et du MOD.

117  CLOTURE PROVISOIRE DE CHANTIER

Une cléture provisoire en tdle sera construite tout autour du site désigné pour la
construction du centre. Elle aura des portails pour piéton et véhicules. Elle sera entretenue
tout au long de la durée du chantier. Les clétures du chantier seront conformes aux
exigences municipales.

118 BALISAGE ET SIGNALETIQUE DU CHANTIER

L’entrepreneur doit, pendant toute la durée du chantier, assurer I'ensemble des
signalétiques et balisages nécessaires du chantier. Cette prestation comprend
notamment :

o0 Lasignalétique d’acces aux locaux du chantier (bureaux, salles de réunion)

o0 La signalétique d’accés aux sanitaires accessibles aux personnes de chantier, suivant
phasage et organisation des travaux

o Lasignalétique d’interdiction de fumer dans les locaux

o Lasignalisation d’interdiction d’acces au public ;

L’ensemble de la signalétique devra régulierement étre maintenue en état. Le chantier sera
cloturé sur toute la durée des travaux sur tout son périmetre. Ce sera une cléture provisoire
de chantier. Il sera aussi nettoyé sur cette méme durée.

119 NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES VOIES D’ACCES

L’entrepreneur assurera le nettoyage du chantier ainsi que I’enlévement des gravois, apres
execution des travaux lui incombant, pour chaque rendez-vous de chantier hebdomadaire.

Dans le cas ou des nettoyages n’auraient pas été effectués, le Maitre d’ceuvre en fera assurer
I’exécution par I’entrepreneur et les frais portés au compte PRORATA. D’autre part, la veille
de ladate fixée pour chaque réception provisoire, les entrepreneurs devront laremise en état
des lieux. Cette remise en état s’entend pour tous les espaces ainsi que les batiments
avoisinant le site de projet.

1.1.10 BUREAU DE CHANTIER

Le chantier sera équipé de bureaux composés de :

o0 Deux (02) bureaux climatisés de quarante (15) m2 chacun équipé en bureau paysager.

0 Une grande salle de réunion climatisée de 30 m2 composée d’une table et vingt (20)
chaises, des étageres, des panneaux d’affichages, (y compris toutes suggestions)

0 Un grand bureau paysager climatisé de 25 m2 équipé pour 10 personnes.

Les equipements de bureautiques suivants sont a la charge de I’entreprise :
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1111 ETUDES D’EXECUTION

L’entreprise doit réaliser tous les plans d’exécution, calculs techniques, en s’adjoignant le
bureau d’études techniques de son choix, sous sa propre responsabilité. Les plans
d’exécution seront remis a I'lngénieur du BET pour approbation. Celui-ci disposera d’un
délai de 10 jours pour transmettre ses observations. Aucun ouvrage ne pourra étre entrepris
avant expiration de ce délai.

Il décrit les exigences et recommandations visant a optimiser la gestion de I’environnement
sur le chantier en minimisant ses nuisances, tant pour le personnel des entreprises du
chantier que pour le voisinage et I’environnement naturel.

C’est un engagement signé par toutes les entreprises intervenantes sur le chantier en relation
contractuelle directe ou non avec le Maitre d’Ouvrage ou non.

Ce cahier fait partie du marché de travaux. Les prescriptions qui y sont formulées s'imposent
au titulaire du marché, a ses cotraitants et a ses sous-traitants éventuels. Sa signature est un
préalable obligatoire a la signature des marcheés de travaux proprement dits.

Le respect de ces exigences est obtenu par des mesures préventives, de controle et de
correction. En cas de non-respect, des sanctions financieres décrites dans le présent
document pourront étre appliquées.

Ce chapitre comporte toutes les études nécessaires a I’exécution, les plans et d’essais au
laboratoire que doivent fournir I’entreprise adjudicataire.

1.1.12 ETUDES D’EXECUTION

L’entrepreneur devra réaliser I’ensemble des études d’exécution nécessaire a la réalisation
des ouvrages projetés définitifs et provisoires, selon les spécialisations du CCTP.

Ces études comprennent, pour les ouvrages projetés et conserveés :

0 Les études et les plans des modes terrassements

0 Les études et les plans relatifs aux ouvrages de fondations

o Les calculs, dimensionnement, plans et détails d’exécution des ouvrages provisoires,
o0 Les calculs dimensionnement, plans et détails d’exécution des ouvrages neufs

Cette liste n’est pas limitative, elle doit comprendre toutes les études, plans, détails et notes
de calcul nécessaires.

La fourniture des plans d’exécution comprend :

o0 La conception, par un bureau d’études compétent, des plans d’exécution des différents
ouvrages (batiment, voirie, emplacements de stationnement, trottoirs, assainissement
des eaux pluviales, travaux complémentaires, etc.), avec prise en compte de toutes les
sujétions altimétriques liées aux seuils existants et a I’écoulement des eaux pluviales
selon la configuration des différents sites de réalisation des ouvrages.

o La vérification, sur site, des cbtes altimétriques du terrain naturel figurant sur les
différents plans du projet.

o0 Le levé topographique des points significatifs qui ne figureraient pas sur les plans du
projet et qui auraient une incidence sur la définition géométrique ou altimétrique du
projet.
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o La vérification précise de la compatibilité des ouvrages existants et de la configuration
du terrain, avec le projet, tant en altimétrie qu’en planimétrie.
0 L’établissement de toutes les notes de calcul nécessaires.

1.1.13 RECONNAISSANCE COMPLEMENTAIRES DE SOL ET ETUDES GEOTECHNIQUES DE
FORMULATION

La conception architecturale du projet a conduit le Bureau d’Etude Technique a retenir une
solution optimale par semelles isolées sous poteaux ou groupes de poteaux, et de semelles
filantes sous les voiles BA.

Il appartient a I’Entrepreneur d’effectuer éventuellement, a ses propres frais, des sondages
complémentaires avant la remise de son prix. Il ne pourra par la suite prétendre a la révision
de son marché en arguant la mauvaise reconnaissance des sols.

Toute variante au systeme de fondations préconisé devra de toutes maniéres respecter le
parti architectural, et faire I’objet de la part de I'adjudicataire d’une étude d’exécution (y
compris éventuellement reconnaissance de sol complémentaire a sa charge) soumise a
I’approbation du Maitre d’ceuvre.

Les essais géeotechniques devront accompagner tous les travaux de 'amont a I’aval.

Des essais seront faits sur les matériaux a utiliser sur le chantier (les granulats, les aciers, les
liants), des essais de granulométries, de limite d’Atterberg, d’équivalence de sable, de
Proctor, de CBR, de Los Angelos, de Micro Deval, sur les granulats ; les essais de
vieillissement, de ductilité, de point de ramollissement, de point éclaire, d’adhésivité, de
densité, de pénétrabilité, de viscosité pour le bitume, et les essais de résistance pour les
aciers et des essais de sondage.

Tous ces essais seront effectués avant I'utilisation de tout matériau sur le chantier et tout
ouvrage a construire.

Les essais de formulations de béton seront également effectués. Ces essais se feront au début
du chantier pour lancer les bases des matériaux composites. Tout au long du projet les essais
de suivis se feront pour contréler la qualité des matériaux composites. Pour la voirie, des
essais in situ sont obligatoire surtout de densitométre pour suivre le compactage des
couches de structure de la chaussée.

Les résultats des essais seront transmis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage. Ces
résultats doivent étre certifiés par un labo accrédité.

L'entrepreneur devra prendre ses disposition pour faire faire ses études géotechniques
sur sol de fondation par le laboratoire national du batiment et travaux publics du TOGO
(LNBTP).

1.1.14 PROVISION DE GARANTIE DECENNALE

L’Entrepreneur pour le compte du gros ceuvre devra mettre en place une assurance
couvrant au profit du Maitre d’Ouvrage la responsabilité civile décennale des intervenants
a I’acte de batir (Entreprises, Maitre d’ceuvre, Bureau de Contrdle), conformément a I’article
correspondant du CCAP.
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Il sera précisé par I’Entrepreneur la Compagnie d’Assurance contactée dont elle a le libre
choix parmi les compagnies notoirement solvables agréées. Cependant le Maitre d’Ouvrage
se réserve par souci d’homogénéité avec ses autres contrats, la possibilité de recommander
une autre compagnie.

L’ attestation de cette assurance et la preuve du paiement de la prime correspondante sera
exigée de I’entreprise.

1.1.15 DOSSIER DE RECOLEMENT

Lors de laréception provisoire, il sera remis au Maitre de I’Ouvrage de plans de recollement
et notices techniques des corps d’état techniques et du Gros-ceuvre (en 3 exemplaires) ; ces
ouvrages seront conformes aux ouvrages a réceptionner.

Les plans de récolement seront numérisés au format DWG. Ils sont a établir par un bureau
expert pour le compte de I’entreprise. lls seront géo référencés par rapport au point PR le
plus proche pris dans le sens croissant de la chausseée.

Points de détail :

o En planimétrie : devront étre levés les objets caractéristiques et les détails de voirie tels
gque : tampons de regard, caniveaux, poteaux de signalisation, feux tricolores, arbres,
entrées de propriétés, murs, clétures et le périmétre.

o En altimétrie : devront étre levés les points permettant de localiser les objets
caractéristiques et les détails des circulations.

Il fournira également :

o Les plans d’ouvrage avec toutes les indications nécessaires pour la bonne
compréhension et son localisation et implantation ;

0 Les notices d'entretien et d'exploitation des équipements et ouvrage

0 Les documents photographiques

0 Les consignes d'exploitation

Ce dossier sera fourni en 5 exemplaires dont un reproductible en DWG et PDF au Maitre
d'ouvrage avant la signature du proces-verbal de réception provisoire.
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CHAPITRE N° 2

: GROS (EUVRE - TERRASSEMENTS
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11. OBJET

L’opération faisant I’'objet du présent CCTP consiste en la réalisation des travaux de
construction du batiment principal et des plates formes techniques du CERME.

Il s’agit de décrire la structure et le mode de fondations du batiment, visant a répondre au
projet architectural, dans le cadre du dossier de consultation des entreprises de la mission
de maitrise d’ceuvre a I’exécution.

Le projet est composé d'un batiment R+4 avec édicule, cloture et aménagement de la cours
et parkings.

L’Entrepreneur attributaire du lot devra I'exécution des travaux dans les régles de I'art.

Les travaux du présent Chapitre comporteront essentiellement les terrassements, fondations
superficielles, et les structures en béton armé et seront suivis selon le calendrier général par
les travaux des lots des corps d’état techniques et secondaires.

1.2. REGLEMENTS GENERAUX ET NORMES DE REFERENCE

Les travaux, objets du présent Chapitre seront exécutés conformément aux clauses et
conditions générales des documents ci-aprés en vigueur, a la date de remise des offres, a
savolir :

v Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de Gros (Euvre,
de Béton Armé, réseaux d'assainissement.

v" Les Normes Frangaises homologuées (NF) ou équivalent.

v' Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en

particulier aux prescriptions des cahiers des clauses techniques des Documents

Techniques Unifiés (DTU) suivants:

N° 11.1 Sondage des sols de fondation

N° 12 Terrassement pour le Batiment

N° 13.11 Fondations superficielles

N° 13.3 Travaux de dallages

N° 14.1 Cuvelage dans les parties immergées de batiment

N° 20.1 Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs

N° 21 Exécution des travaux en béton

N° 21.4 Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des Chlorures

dans la confection des coulis, mortiers et bétons

N N N N VNN

v' NP° 23.1 Murs en béton banché (référence AFNOR DTU P 18-210)

v' NP° 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

v" NP 60.31 Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau

v Froide avec pression- cahier des charges Novembre 1981

v" NP° 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié, évacuation des eaux
pluviales -Cahier des charges Novembre 1981

v" NP 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié,
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Evacuation des eaux usées et eaux vannes — Cahier des charges, Novembre

1981

A NANER N N NN

N° 60.41 Canalisations en polychlorure de vinyle chloré (P.V.C.)

N° 64.1 Dispositif d'assainissement

Norme N.F 54-037 Produits en polychlorure de vinyle non plastifiés
Norme N.F A35-022 Caractéristiques mécaniques des treillis de structure
Les Normes N.F.P. 16.305 et suivantes

N.F. EN 124

N.F.P. 98.313 et suivantes

Les regles de calcul :

v

v

<\

De

\3 <\<\<\<\<\<\

RN NRN

D

B.A.E.L 91 révisé 99 régles techniques de conception et de calcul des ouvrages et
constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites

DTU P 10-202 regles de calculs et dispositions constructives minimales pour les
ouvrages en magonnerie de petits éléments, parois et murs (DTU 20.1)

DTU P 18-210 régles techniques de conception et de calcul des murs en béton banché
(DTU 23.1)

BPEL 91 regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions
en béton précontraint suivant la méthode des états-limites

CPT Planchers titres I, 11, 111

FB (DTU P 92-701) méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des
structures en béton.

DTU 13.12 Regles pour le calcul des fondations superficielles -DTU 13.2 Régles pour
le calcul des fondations profondes

DTU 14.1 Régles de calcul des parties immergées des batiments -Fascicule 62 titre V
DTU 13.3 Conception, calcul et exécution des Dallages en béton (Mars2005)

PS 92 regles parasismiques 1992

Regle PS. M1 89

Régles N.V. 65 et N.84

Régles CM 66 et additifs (juin 80)

me il est impératif de respecter les reglements et recommandations concernant :
Hygiéne Sécurité Santé Police de chantier. Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993 sur
la sécurité et la santé dans les chantiers et ses décrets d'application. Et le Code du
Travail propre aux activités de chantier et les préconisations de I'O.P.P.B.T.P.

Lois, Réglements et Police de répression du travail clandestin.

Lois et Reglements régissant la sous-traitance.

Lois et Reglements en matiere d'assurance- construction.

Lois et Reglements en matiére de Sécurité des établissements recevant du public et
de l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite Handicapés Physiques.

Textes réglementaires concernant les nuisances (bruits, vibrations, etc.)
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1.3. BASE DES CALCULS
13.1. HYPHOTHESES GENERALES

Indications générales
= Type d’ouvrage : Batiment R+4 ;
= Type de fondation : Fondation superficielle -Semelles isolées - Semelles
continues ;
= Structure BETON ARME = dalle-poutres-poteaux-voiles-longrines-semelles
continues-semelles isolées ;
= Les macgonneries en élévation sont des remplissages.
Réglements
= B.AE.L 91 révisé 99
= NV65-84/2000

Béton
= Fcs=25MPa pour tous les éléments de structure
= Poids volumique = 25KN/m3
= Dosage : 350Kg/ms3 pour tous les autres éléments de structure
. Enrobage
(o) 5 cm en fondation
o 3 cm en élévation
Acier
= Fe=400MPa
= Fissuration préjudiciable pour les fondations;
= Fissuration peu préjudiciable en superstructure.
Sol

Voir le Rapport d’étude de sol

1.3.2. CONTEXTE GENERAL DE L’'ETUDE

Méthodes de calcul

La descente de charges verticales est réalisée par la méthode traditionnelle avec I’utilisation
du logiciel autodesk concrete bulding et autodesk robot structural analysis professionel.
a- Contexte général de I'étude

Méthode de calcul

La descente de charges est réalisée par la méthode traditionnelle, et I'étude du
contreventement, par la méthode des éléments finis.
1.3.3. HYPOTHESES

1.3.3.1. Caractéristique du milieu
- Milieu : non agressif
- Fissuration
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= Préjudiciable pour les parties d’ouvrage enterrée ;
= et peu préjudiciable pour la superstructure ;
= Variation thermique au sous-sol : non;

- Tenue au fau : une (01) heure.

1.3.3.2. Caractéristiques de la structure

L’option suivante a été retenue pour le calcul de la structure du batiment :

Semelle isolée — poteaux — poutres — dalles

Le dallage au sol sera de type flottant et de 10cm d’épaisseur posé sur un filme polyane.

Les dalles des planchers hauts sont en corps ceux de type 15+5 a I’exception de celle au-
dessus du laboratoire de haute tension qui est de 16cm d’épaisseur.

1.3.3.3. Caractéristiques des matériaux
Béton
- Fcos= 25 MPa;
- Poids volumique 25 KN / m3;
- Diamétre minimal du granulat: 02 millimétres ;
- Diameétre maximal du granulat: 25 millimetres ;

Armatures
Armatures longitudinales : Type Haute Adhérence  Fe =400 MPa ;
Armatures transversales : Type Haute Adhérence  Fe =400 MPa ;

Type Rond lisse Fe = 235 MPa;;

1.3.3.4. Hypotheses de calcul :
- Calcul suivant BAEL 91 modifié 99 NF P 18 - 702 ;
- Enrobage des aciers 03 centimétres pour la superstructure et 5cm pour les parties
d’ouvrages enterres ;
- Calcul des fondations suivant la norme DTU 13.12.
Charges permanentes
- Evaluation des charges sur planchers courant

» Revétement de 5cm (carreaux + mortier de pose) : 1100 N/m?
= Poids propre de la dalle en corps creux de type 15+5 2850 N/m?
= Enduit sous dalle ou faux plafond en staff + gaine : 400 N/m?2
Total = 4350 N/m? soit 4,5KN/m?
- Evaluation des charges sur toiture terrasse
= Protection lourde en gravier (7cm d’épaisseur) : 1400 N/m?
= Etanchéité multicouche : 120 N/m?
= Forme de pente de 10cm d’épaisseur ; 2160 N/m?
= Poids propre de la dalle en corps creux de type 15+5 2850 N/m?

= Enduit sous dalle ou faux plafond en staff + gaine : 400 N/m?2
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Total = 6930 N/m? soit 7,0KN/m?

- Evaluation des charges des cloisons en agglomérés ciment creux de 20 cm

d’épaisseur
= Mur en aggloméré ciment creux de 20cm d’épaisseur 1750 N/m?
= Enduit vertical de 1,5cm d’épaisseur sur chaque face 660 N/m:2
Total = 2410 N/m?2 soit 2,5KN/m?
- Evaluation des charges des cloisons en agglomérés ciment creux de 15 cm
d’épaisseur
*= Mur en aggloméré ciment creux de 15cm d’épaisseur 1300 N/m?
= Revétement carreaux (2cm y/c mortier) sur chaque face: 660 N/m:2

Total = 1960 N/m? soit 2,0KN/m?

Charges d’exploitations

Les valeurs des charges d’exploitation ci-aprés sont un extrait de la norme NF P 06 — 001

Tableau 2.3 : inventaire des charges d'exploitation selon les locaux

Type de local Charges d'exploitation (N/m?2)
Terrasse inaccessible 1000
Bureaux courants 2 500
Circulation intérieure 4 000
Escaliers 4 000
Bureaux paysagers 3500
Salle polyvalente 4 000
Cantine 3500
Salle de conférences, Amphithéatre 4 000
Hall 4 000
Salle de réunions 4 000
Bibliothéque 4 000
Archives 1000
Salle de cours, salles de TP, laboratoires 2 500
Sanitaires 2 500

Charges liées au vent

Les charges de vent sont considérées suivant NV 65 de la norme NF P - 06 — 002
- Direction vent 1:90°
- Vitesse du vent: 34,6m/s
- Coefficient de majoration : 1,8

1.3.3.5. Logiciels de travail
- Logiciels de calcul de structure :
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= Licence Autodesk Robot Structural Analysis Professionnel 2014
= Autodesk concrete building 2014
- Logiciels de dessin assisté par ordinateur :
= AutoCad 2018
= ARCHI CAD Version 22

1.4, CONSISTANCE DES TRAVAUXET SUJETIONS DIVERSES
Le présent Chapitre est traité a prix global et forfaitaire non révisable, non actualisable.

Le forfait comprend l'ensemble des travaux de terrassements et de construction des
ouvrages décrits aux articles ci-aprés, sans exception, y compris toutes les sujétions s'y
rapportant ainsi que définies ci-dessous.

De méme, I'Entrepreneur sera soumis a la retenue de garantie légale.

L'Entrepreneur du présent Chapitre devra la fourniture de tous les matériaux et le matériel
nécessaire a leur mise en ceuvre, ainsi que tous les transports et manutentions divers.

Seront également dus, tous les travaux annexes nécessaires a la parfaite tenue et finition des
ouvrages.

Du fait de la remise de son offre, I'Entrepreneur est réputé s’étre rendu sur le site du futur
chantier pour connaitre notamment la disposition des lieux, les possibilités d’acces, les
dispositions qu’il devra prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les
servitudes dues a I’environnement et les difficultés éventuelles d'exécution des travaux.

L'Entrepreneur du présent Chapitre devra assurer toutes les réservations nécessaires a la
réalisation des ouvrages des autres corps d'état qui lui seront demandés sur plans avant
exécution des ouvrages.

Il sera dO également au présent Chapitre tous les rebouchages et ragréages dans les
ouvrages de Gros (Euvre, y compris la finition extérieure des soubassements.

L'Entrepreneur devra prendre en compte I'étude géotechnique fournie par le Maitre
d’Ouvrage et respecter les prescriptions du rapport.

Il devra prendre toutes précautions nécessaires d’adaptation au sol en fonction du
programme telles que : qualité des remblais, drainage, étanchéité, évacuation vers les
réseaux E.P. des trop plein ou drains, décontamination, traitement préventif des termites...

L'Entrepreneur du présent Chapitre reconnait avoir eu toute liberté pour faire a ses frais, les
sondages, recherches et enquétes gqu'il juge nécessaire a I'évaluation de son offre.

De méme I'Entrepreneur prendra a sa charge toutes les formalités administratives
concernant les voiries, branchements, protection de chantier, etc. Il devra vérifier que les
évacuations prévues pourront se raccorder normalement dans les réseaux existants.
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Le matériel, les produits et matériaux énumérés dans le présent C.C.T.P. ont été choisis en
référence, soit de leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect
ou leur qualité. L'Entrepreneur qui envisagerait de poser des produits similaires devra
clairement le préciser dans son devis estimatif et devra fournir en méme temps, les avis
techniques.

1.5. MESURES DE PROTECTION-PRECAUTIONS

L’entrepreneur est tenu de procéder a ses frais, aux sommations d’usage aux propriétaires
et/ou locataires voisins.

Il doit la protection et les mesures de conservation des ouvrages avoisinants. Tous
étaiements, blindages, reprises en sous-ceuvre, etc.... sont dus.

Il est tenu responsable de tout dommage qu’il aura provoqué aux ouvrages Voisins
conserves.

by

A cet effet, il procede a la mise en place de témoins si nécessaires, prend toutes
photographies et fait dresser a ses frais tous constats par un homme de loi assermenté qu’il
juge utiles en vue des réparations aux dommages qui pourraient lui étre imputées.

Des barriéres de protection et une signalisation efficaces sont a mettre en ceuvre a proximité
des voies de circulation et le nettoyage de ces voies devra étre effectué au fur et a mesure de
I’lavancement des travaux.

De méme I’Entrepreneur doit se conformer aux injonctions visant a assurer la sécurité des
personnes, en particulier les ouvriers, telles que demandées par le coordonnateur de sécurité
et par le maitre d’ceuvre. Il sera tenu entierement responsable de tous les accidents de
guelque nature que ce soit, a dater de I'ordre du service de commencement des travaux.

En aucun cas, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’Euvre ne pourront étre inquiétés ou
recherchés a ce sujet.

1.6. TERRASSEMENTS ET BLINDAGES

Les travaux de terrassements sont dus par I’entrepreneur quelque soient les natures des
terrains rencontrés. Les démolitions de tous les ouvrages de magonneries découverts seront
incluses au titre du présent Chapitre.

Seront dues également tous les butonnages, blindages et étaiements qui seraient nécessaires
a la sécurité des personnes et des ouvrages.

Les fouilles seront effectuées en terrain sec, I’entrepreneur exécutera a sa charge tout
épuisement résultant de précipitations, infiltrations, ruissellement ou montée de la nappe.

Seront inclus dans le cadre du prix forfaitaire, le comblement en béton de toutes les sur-
profondeurs déblayées, et I’évacuation aux décharges de classes adaptées ou en centre de
traitement de tous les matériaux extraits en fonction de leur nature.



30

Pendant toute la durée du chantier, jusqu'a la réception globale du batiment, et
particulierement pendant I'exécution des excavations des parois, I'entrepreneur sera tenu
d'entretenir a ses frais les chaussées intérieures et extérieures au site.

Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et complet des chaussées et des
trottoirs, de maniére a éliminer les terres ou boues abandonnées par les engins et le curage
des ouvrages d'assainissement (avaloirs, canalisations...) qui pourraient étre encombrés par
les boues provenant du nettoyage des chaussées.

1.7. COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS
1.7.1. BETONS

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux D.T.U.
correspondants et conformément aux dispositions des "Régles BAEL" pour ce qui est des
bétons armes.

Qualité des matériaux :
Normes générales :

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages et pour lesquels il existe des
normes de I’AFNOR, doivent satisfaire aux dites normes en vigueur.

Granulats :

Pour les bétons dont la résistance caractéristique est supérieure ou égale a 25 MPa, la
dimension maximale des granulats est déterminée par application des articles A.7.2.5 et
A.7.2.6 des régles BAEL 1991.

Le sable employé pour les mortiers, tamisé a 3 mm, devra étre tres propre et non coloré par
des oxydes de fer.

Liants hydrauliques :

Les ciments utilisés doivent étre titulaires de la marque NF-VP s’ils sont normalisés, ou VP
s’ils ne le sont pas.

Pour la réalisation des parements devant rester apparents, il sera utilisé en principe un
ciment CPA.

Pour obtenir une teinte constante des parements des ouvrages destinés a rester bruts finis,
la totalité du ciment nécessaire a la réalisation de ces ouvrages devra étre approvisionnée.

Les ciments utilisés pour la confection des mortiers et béton seront les suivants:
v' Gros béton et béton de propreté : CEM Il B 32.5, classe d’exposition

XC2(F)

v' Fondations, Ouvrages enterrés : CEM |11 B 42.5, classe d’exposition
XC2(F)

v' Béton pour forme et recharges : CEM | 32.5, classe d’exposition XC1(F)
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v’ Superstructures : CEM | 42.5, classe d’exposition XC1(F)
Adjuvants - Huiles de démoulage :

L’utilisation de ces produits sera soumise a I'approbation préalable du Maitre d’CEuvre.
Celle-ci aura lieu aux conditions suivantes :
v' Emploi d’un produit commercial connu ayant fait I’'objet d’analyses de laboratoire
et d’un agrément d’un organisme officiel de contréle (COPLA),
v' Accord écrit du Maitre d’CEuvre et du Contrbleur technique apres demande
d’approbation du produit (joindre échantillon et note détaillée),
v Respect scrupuleux des conditions de dosage et de mise en ceuvre prescrites par les
fabricants.

Les adjuvants éventuellement utilisés par I'entrepreneur et approvisionnés par lui sur le
chantier indiqueront la date de fabrication et la date au-dela de laquelle ils devront étre mis
au rebut. Ils devront étre exempts de toute trace de chlorure.

Ces adjuvants devront étre incorporés a la gachée, sous forme de solution mélangée a une
partie de I'eau employée au gachage pendant la période de malaxage, cette solution devra
étre introduite a l'aide d'engins mécaniques capables d'assurer un dosage régulier et une
répartition uniforme du produit dans la totalité de la gachée.

Eau de gachage :
L’eau utilisée tant pour le malaxage des matériaux que pour leur arrosage sur chantier

présentera les tolérances physiques et chimiques indiquées a la norme P 18.303.

Sauf lorsque I'eau provient d'un réseau d'eau potable, I'entrepreneur devra, a I'appui de sa
demande d'agrément de la provenance de I'eau, fournir une mesure de sa teneur en matiéres
organiques. Cette mesure sera effectuée aux frais de l'entrepreneur par un laboratoire
préalablement agréé par le maitre d'ouvrage ou son représentant.

Classifications des bétons
Les catégories de béton retenues se classent comme suit :
Béton type BO :

Béton de propreté
v" Dosage minimal de ciment : 150 kg/m3 de béton
v' Ciment: CEMII B 325
v' Résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) : compression :
environ 10 MPa

Béton type B1:

Béton de remplissage (gros béton de fondation) en principe non armé
v' Dosage minimal de ciment : 250 kg/m3 de béton
v Classe de ciment: CEM |11 B 32.5
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v/ Résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique): Compression :

MPa
Béton type B2 :

Béton pour fondations
v' Dosage minimal de ciment : 350 kg/m3 de béton
v' Classe de ciment: CEM 111 B 42.5
v' Résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) : Compression
MPa et Traction: 2.1 MPa

Béton type B3 :

Béton pour ossatures courantes
v" Dosage minimal de ciment : 400 kg/m3 de béton
v" Classe de ciment: CEM 1 42.5

v Résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) : Compression :

MPa et Traction: 2.1 MPa
Béton type B4 :

Béton pour ossatures sollicitées
v" Dosage minimal de ciment : 400 kg/m3 de béton
v' Classe de ciment: CEM | 425
v' Résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique) : Compression
MPa et Traction : 2.4 MPa

Béton type B5 :

Béton de forme et recharge en principe non armé
v" Dosage minimal de ciment : 300 kg/m3 de béton
v Classe de ciment: CEM | B 32.5

v/ Résistance minimale exigée (a 28 jours, éprouvette cylindrique): Compression :

MPa et Traction: 1.8 MPa

Bétons fabriqués en usine et prét a I’emploi

16

125

25

: 30

20

Ces bétons peuvent étre utilisés qu’apres accord du Maitre d’CEuvre. lls sont soumis aux
mémes conditions de qualité et de préparation des matériaux, de fabrication et de transport

gue les bétons fabriqués sur chantier.

L’usine de fabrication doit étre titulaire du label NF-BPE et figure sur la liste d’usines
agréées par le ministere de I’environnement et conformément aux termes de la circulaire

n°78/79 du 18 Juillet 1988.

Pour chaque livraison, le fabricant établit et certifie un bordereau de livraison précisant:

v' L’usine productrice
v Le chantier destinataire
v' La nature et le dosage des constituants
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v Larésistance et les valeurs des autres caractéristiqgues demandées
v" Le poids des matériaux et matiéres utilisées dans la gachée
v" L’heure de la coulée du béton dans le camion

v" L’heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison seront tenus en permanence a la disposition du Maitre
d’Ouvrage ou de son représentant.

Les bétons sont a caractéristiques normalisées et seront choisis dans la liste suivante : B16 -
B20 - B25 - B30 - B40.

Les caractéres complémentaires éventuels seront définis au descriptif. La résistance a la
compression du béton sera contrdlée par des essais sur éprouvette normalisée, elle devra
atteindre au moins les valeurs attribuables a prévoir aux bétons courants, suivant normes
NF P 18-400 et 423. Les essais seront réalisés aux frais du Chapitre Gros (Euvre par un
laboratoire agréé par le bureau de contréle.

1.7.2.  MORTIERS

La confection des mortiers se fera dans les conditions précisées aux D.T.U. correspondants.

L’entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas
spéciaux consécutifs & des conditions particuliéres rencontrées ainsi que pour les
matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier particulier.

1.8. COFFRAGES
Ils comportent un parement tel que défini au paragraphe 3.9 du D.T.U. 23.1.
Parement ordinaire type C2 pour surfaces unies sans irrégularités localisées

Le coffrage est constitué de bois de sciages de premier choix juxtaposés, de panneaux ou de
téles d’acier. Le jeu entre éléments est au maximum de 2 mm et la dénivelée normalement
au plan est de 3 mm. Le parement est généralement destiné a recevoir un enduit magonne
ou platré : dans ce cas, il se présentera sous I'aspect d’une surface rugueuse, balévres
enlevées et manques rebouchés.

Parement courant type C3 destinés a rester apparent ou servir de support a un revétement
mince

Le jeu entre éléments et la dénivelée est ramené a 0.5mm, les joints sont obturés par joints
adhésifs, les balévres sont soigneusement enlevées et rapées.

Parement soigné type C4 méme destination que pour le parement courant

Le bullage toléré n’impliquera pas I'utilisation de plus de 600 gr/m2 d’enduit mis en
ceuvre pour le lot peinture. Dans tous les cas ou le parement est destiné a rester
apparent, les sujétions générales d’exécution a la charge de I’entrepreneur sont les
suivantes :
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v' Régularité des granulats et du ciment : granulométrie, teinte
v' Tolérances définies ci-apres
v’ Epiderme et tolérances d’aspect conformes au D.T.U. 23.1.

1.9. ARMATURES POUR BETON ARME
Les armatures employées pour les ouvrages et dimensionnées conformément aux régles
BAEL 91 seront choisies parmi la liste suivante :

v Ronds lisses: conformes a la norme NFA 33.015. Fe=235MPa
v" Barres a haute adhérence: conformes a la norme NFA 35.016. Fe=400 MPa.
v" Treillis soudés HA : conformes aux normes NF A 35-016 & NF A 35-024 Fe=500 MPa.

Les armatures devront avoir les dimensions et formes prescrites : elles seront coupées et
cintrées a froid. Le faconnage dans les coffrages n’est admis que pour la fermeture des
cadres et étriers en acier FeE235 d’un diameétre au plus égal & 12 mm.

En aucun cas, les rayons de courbures des barres ne seront inférieurs aux valeurs minimales
indiquées sur les fiches d’identification et seront conformes aux regles BAEL.

Le stockage des aciers satisfera aux prescriptions du fascicule 65 du CCTG. Il sera
effectué sur une aire bétonnée et assainie.

1.10. FONDATIONS PAR SEMELLES ISOLEES OU FILANTES
1.10.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

(i) Disposition de réalisation

L'entrepreneur devra établir un plan de repérage et une note explicative détaillée qui seront
soumis au visa du Maitre d’Euvre et du contréleur technique.

Outre Il'implantation et les dimensions de chaque semelle, ces documents précisent et
justifient les conditions d'exécution de ces dernieres, et notamment leur mode et leur ordre
d'exécution, ainsi que les travaux préalables prévus.

(ii) Armatures

Les dispositions constructives des nappes d'armatures devront respecter I'ensemble des
prescriptions définies ci-dessous :

v Les semelles devront étre armées sur toute leur partie inférieure, sauf justification.
(Partie supérieure également en cas de soulévement)

v Les nappes d'armatures sont constituées principalement par un quadrillage de barres
longitudinales et transversales disposées en nappes paralléles aux contours des
semelles.

v' Ces armatures sont disposées de facon a assurer le maintien de chaque barre
longitudinale vis-a-vis d'un mouvement éventuel vers le parement.
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v' Le diamétre des armatures transversales doit étre au moins égal aux trois dixiémes
du plus grand diameétre des barres longitudinales sans toutefois descendre au-
dessous de six millimétres (6 mm).

v/ L'écartement des armatures transversales ne doit pas étre supérieur a 15 fois le plus
petit diameétre des barres longitudinales sans toutefois excéder trente centimeétres (30
cm).

v Les aciers constituant la nappe d'armatures ne peuvent étre pointés et soudés que
dans les conditions et avec les procédés agréés par leurs fiches d'identification. Les
soudures autres que les pointages ne peuvent étre effectuées que par des soudeurs
agréés. Quelle que soit la nuance d'acier utilisée, le pointage et le soudage au
chalumeau sont interdits.

v L'épaisseur théorique de béton qui enrobe les armatures est au moins égale a cinq
centimeétres (5 cm). L'enrobage des armatures est assuré par des dispositifs dont la
forme et la nature sont choisies en vue d'assurer une protection des armatures de la
paroi au moins égale a celle conférée par le béton de celle-ci. En outre, la disposition
et le nombre de ces dispositifs sont adaptés aux dimensions et a la géométrie de la
nappe d'armatures.

v’ La nappe d'armatures peut étre munie de dispositifs de levage constitués
d'armatures spéciales. Sauf spécifications particulieres de I'entrepreneur quant a la
résistance et a la rigidité de la nappe, ces armatures de levage sont fixées dans une
zone renforcée de ladite nappe.

(iii) Bétons
Les dispositions du DTU n° 13.11 Fondations superficielles s'appliquent aux bétons des
semelles, et sont complétées, outre par l'article "bétons" du présent C.C.T.P., comme suit :

L'étude du béton et notamment sa composition, incombe a I'entrepreneur ; elle doit
permettre d'assurer :

v' Une ouvrabilité du béton adaptée aux conditions de mise en ceuvre. Le bon
fonctionnement nécessite un béton dont I'affaissement mesuré au cone est compris
doit étre celui du rapport géotechnique,

v Les qualités requises au béton eu égard a la destination de l'ouvrage,

v' La grosseur Cg des granulats employés est inférieure ou égale a vingt-cing
millimetres (25 mm).

1.10.2. MISE EN (EUVRE DES SEMELLES

(i) Travaux préparatoires
= Plates-formes :

A partir de la plate-forme réalisée par I’entrepreneur, les plates-formes de travail sont
aménagées en vue de permettre l'acces, la circulation et l'utilisation des engins de chantier
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nécessaires a la réalisation des semelles dans des conditions susceptibles de ne pas nuire a
la qualité de cette réalisation, au titre du présent Chapitre.

Elles seront revétues si besoin, par le titulaire du présent Chapitre.
= Traitement des sols :

Tous les travaux de traitement des sols non prévus par le présent C.C.T.P. et nécessités par
les conditions locales particulieres des sols seront exécutés dans le cadre du prix forfaitaire
apres autorisation du maitre d’ceuvre et du contréleur technique. La nature, les qualités et
les conditions de mises en ceuvre des produits et matériaux employés sont soumises a leur
accord.

(ii) Exécution de l'excavation
= Matériels :

L'entrepreneur doit soumettre au visa du maitre d’ceuvre les installations et les matériels
nécessaires a I'exécution des semelles.

Les installations et matériels doivent étre notamment choisis en fonction des caractéristiques
géométriques des semelles, de leur emplacement, des caractéristiques géologiques,
géotechniques et hydrologiques du site, et des contraintes particulieres d'exécution définies
par le présent C.C.T.P. ou nécessitées par la proximité de lieux habités, fréquentés ou
protégés.

Il est bien précisé que le changement d'un matériel pour un autre en cas de défection ou
pour quelque cause que ce soit est entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les matériaux en provenance des fouilles seront, suivant leurs qualités, envoyés en
décharges aprés décantation.

Lorsque des différences importantes décelées lors du creusement d'une excavation entre les
caractéristiques ou les niveaux des principales couches de sol rencontrées et ceux résultant
de l'interprétation des informations fournies dans le présent marché sont de nature a
remettre en cause les hypotheses de calcul prises en compte, I'entrepreneur est tenu de le
signaler sans retard au maitre d’ceuvre en vue de fixer avec lui, s'il y a lieu, les dispositions
nouvelles a prendre.

Toute reprise de bétonnage a l'intérieur d'une méme excavation est interdite sauf accord
explicite du Maitre d’Euvre.
1.11. MACONNERIES LOURDES

Les maconneries lourdes en agglomérés de béton seront exécutées conformément aux
prescriptions du DTU N° 20.11 Parois et Murs en magonnerie et aux avis techniques du
CSTB.

Les matériaux utilisés seront conformes aux normes francgaises (NF).

Stabilité des magonneries
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L'entrepreneur prévoira I'ensemble des dispositions permettant d'assurer la stabilité des
murs en magonnerie ainsi que leur bon comportement dans le batiment.

Des chainages horizontaux et des raidisseurs verticaux seront implantés dans les murs
présentant des grandes dimensions. Lorsque I'épaisseur des agglomérés le permettra, les
chainages et raidisseurs seront réalisés a partir de blocs spéciaux.

Les armatures des renforts (poutres, talonnettes, chainage, raidisseurs) seront assemblées
entre elles par recouvrement ou par adjonction d'aciers de liaison.

Les renforts seront liés aux parois en béton par des aciers vissés dans des douilles fixées
dans le béton:

v" D’une maniére générale, I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer la
stabilité des murs en leur partie supérieure y compris scellement de feuillards dans
le plancher supérieur. Les feuillards assureront la stabilité horizontale des
maconneries sans transmettre de charges verticales, sauf dans le cas de parois
magonnées porteuses,

v' L’entrepreneur devra prévoir cales et étrésillons pour éviter les déformations des
huisseries incorporées. Ces cales seront maintenues jusqu'au complet séchage des
magonneries,

v' L’entrepreneur devra toutes les réservations nécessaires aux ouvertures, ainsi que le
scellement et le calfeutrement de toutes menuiseries bois ou métal fournies par les
entrepreneurs du second-ceuvre.

Liaisons

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer le bon comportement des liaisons
des macgonneries avec les autres éléments :

v Les liaisons entre les murs en magonnerie se feront par harpage. Lorsque les murs
comportent des chainages, la continuité de ces chainages sera assurée entre les
éléments a assembler.

v Les liaisons entre les murs en magonnerie et des éléments en béton seront obtenues
par les dispositions suivantes :  repiquage de la paroi en béton (ou feuillure),

v Fixation de feuillards sur le béton et dans les joints de la magonnerie,

v' Mise en place d'aciers (scellés au mortier de résine), blocage au mortier,

etc...

En particulier, I'entrepreneur devra traiter les liaisons entre magonneries et parois en béton
armé ou facades pierre par incorporation d'un profilé aluminium en U.

Pour les liaisons entre murs en maconnerie et facades, aucune disposition particuliére
complémentaire n'est prévue entre les murs magonneés et les facades.

Dispositions diverses

Les blocs porteurs devront étre soumis a l'acceptation du Maitre d'Euvre.
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L'entrepreneur présentera les caractéristiques techniques des matériaux qu'il a l'intention
d'utiliser (résistance a I'écrasement notamment).

Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de faire exécuter des essais de réception des lots. Ces
essais seront a la charge de I'entrepreneur. Des résultats non satisfaisants pourront entrainer
le refus du lot.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour maintenir en parfait état les éléments de
magconnerie pendant leur manutention. Le déchargement en vrac est proscrit.

Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de refuser tout échantillon présentant des épaufrures
et des félures. Un contrdle est prévu pour les éléments de magonnerie devant rester bruts.

Conservation

Par temps sec les magonneries seront arrosees légérement, afin de prévenir une dessiccation
trop rapide. Elles seront préservées contre la sécheresse, la pluie ou la gelée, au moyen de
planches, de nattes ou de toiles, humectées quand il y aura lieu. Ces mesures de protection
devront étre particulierement soignées en cas d'interruption d'une certaine durée.

Quand une magonnerie nouvelle sera appliquée sur une magonnerie ancienne, les surfaces
de jonctions de cette derniére seront nettoyées et au besoin lavées.

Jointoiement, rejointoiement des joints
i/ Murs destinés a étre revétus d'un enduit

Lorsque le parement devra étre enduit, les joints seront bien garnis avec du mortier de pose,
le mortier refluant par les lits et joints sera proprement relevé sans bavures et lissé a la
truelle.

Enduits
i/ Mortiers

Tous ces enduits seront exécutés avec le plus grand soin et suivant les prescriptions
réglementaires.

Sauf prescription contraire dans le présent CCTP, les enduits seront constitués par :

v/ Un gobetis ou couche d'accrochage,
v" Une couche intermédiaire formant le corps de I'enduit,
v" Une couche de finition qui donne l'aspect.

La planéité sera telle qu'une régle de 2.00 m appliquée sur la surface de I'enduit, en tous
sens, ne fasse pas apparaitre une fleche supérieure a 0.005 m pour les enduits.

La tolérance maximale de verticalité des enduits sera de 1 cm pour une
régle de 3.00 m.
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L'entrepreneur devra, dés la projection terminée de chaque couche et avant prise, nettoyer
les traces de ciment sur les menuiseries et huisseries qui n'auraient pu étre protégées a
I'intérieur des piéces et sur les sols.

L'entrepreneur tiendra compte dans son prix de toutes les sujétions de faible largeur,
arétes, gorges, cueillies, échafaudage, calfeutrement, etc...

ii/ Platres

Les platres utilisés seront conformes aux normes francaises et notamment : NFB 12.300 a
303 NFB 12.401.

Les caractéristiques des platres proposés devront étre soumises a l'acceptation du Maitre
d'Euvre et du contrbleur technique. Le Maitre d'Euvre se réserve le droit de faire exécuter
sur les lots des essais de temps de prise et de résistance a la flexion, a la charge de
I'entrepreneur.

Des résultats non satisfaisants pourront entrainer le refus du Chapitre.

L'emploi de retardateur est strictement interdit.

1.12. OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'Entreprise doit effectuer les essais et vérifications de fonctionnement de I'assainissement
conformément aux normes. Elle rédigera les procés-verbaux correspondants suivant
modeéle du document technique COPREC et les adressera pour examen au Contréleur
Technique.

L'Entrepreneur devra soumettre ses plans et note de calculs au Maitre d’CEuvre et au
Contréleur technique afin d’obtenir les accords préalables avant tout commencement des
travaux.

Il devra éventuellement tous les essais de portance et de résistances propres a ses ouvrages.

L'Entrepreneur devra faire réceptionner les fouilles ouvertes de ses fondations par le Maitre
d’Ouvrage ou de son représentant pour vérifier la conformité avec le rapport géotechnique.

Ceci avant le coulage des fondations.
1.13. FOURNITURE ET PROVENANCE DES MATERIAUX

Font partie des prestations de I'entrepreneur toutes les fournitures de matériaux destinés a
étre incorporés aux ouvrages, sauf celles qui sont expressément exclues par le présent
C.C.T.P.

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages devront satisfaire aux conditions
fixées par le C.C.T.G. et complétées par le présent C.C.T.P.

A défaut de stipulation du C.C.T.G. ou du C.C.T.P. concernant certains matériaux,
I'entrepreneur devra proposer pendant la période de préparation les conditions auxquelles
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devront répondre ces matériaux ainsi que les essais de contrble auxquels ils devront étre
soumis.

Tous les matériaux devront systématiquement et individuellement étre soumis a I'agrément
du Maitre d'GEuvre.

La provenance de tous les matériaux devra étre soumise a I'agrément du Maitre d'Euvre en
temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
TRENTE (30) jours ouvrables a compter de la notification du marche.

Il est précisé que, dans le délai fixé ci-avant, I'entrepreneur devra fournir les noms et
adresses de tous les fournisseurs, gites, carrieres et ballastieres et qu'aucun
approvisionnement ne pourra se faire sans I'accord préalable écrit du Maitre d'@Euvre.

Il est également précisé que l'entrepreneur ne pourra modifier les provenances et les lieux
d'extraction des matériaux sans l'autorisation préalable écrite du Maitre d'Euvre.

1.14. IMPLANTATION-PIQUETAGE

L’entrepreneur aura a effectuer a ses frais, I'implantation de tous les ouvrages nécessaires
au renforcement du batiment conformément aux plans de principe de structure.

L’entrepreneur établira dans le cadre de son marcheé, les plans d’exécution des ouvrages
a mettre en ceuvre sur lesquels seront portées les positions exactes des éléments de
structure de reprise.

1.15. TOLERANCES

Le présent article a pour but de définir les tolérances dimensionnelles acceptables. Il
compléte les textes des normes en vigueur concernant en particulier les matériaux avant
leur mise en ceuvre.

En cas de non-respect de tolérances énumeérées ci-apres, toutes incidences financieres dues
a la réfection, démolitions, reprise ou modifications des travaux d'un autre corps d'état
seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur devra établir un systeme d'axes de référence (en plan et en altitude) qui
servira a la vérification des tolérances d'exécution de ses ouvrages, et a I'implantation des
ouvrages des autres corps d'état.

L'entrepreneur devra matérialiser le systéme d'axes a chaque niveau par une plaque scellée
dans un voile d'escalier ou de cage d’ascenseur.

Sur chaque plaque seront gravés I'axe horizontal donnant le niveau et I'axe vertical donnant
la position par rapport a une file. Ces axes devront étre implantés avec une grande précision,
par des moyens en personnel et matériels adaptés.

Les tolérances d'implantation des ouvrages du présent marché par rapport au systeme d'axe
de référence sont :
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v' Ouvrages en béton armé et en charpente métallique : Axes des poteaux, voiles, plots
: £ 0.005 m ; Niveaux bruts des planchers £ 0.005 m

v/ Ouvrages en magonnerie : axe des cloisons + 0.005 m

v' Enveloppes des fourreaux, percements, réservations, inserts, par rapport a leurs
tracés théoriques, les mesures étant prises par rapport a la sous face du plancher sus-
jacent £ 0.01m

v' Les tolérances de dimensionnement des ouvrages par rapport a leurs cotes de
sections théoriques sont: £ 0,01 m

Planéité horizontale et verticale:

v" Pour les planchers : La face supérieure des planchers en béton armé ne devra pas
présenter aprés talochage de dénivellations supérieures a 0.005 m sous une regle de
2.00 m,

v" Pour les maconneries : Le parement aprés enduit ne devra pas présenter de
dénivellations supérieures a 0.005 m sous une regle de 3.00 ml présentée dans toutes
les directions d'un plan vertical. De méme la tolérance d'aplomb des piédroits
formant tableaux et baies est limitée & 5 mm et la tolérance de rectitude des arétes
finies des magonneries enduites est limitée a 3mm sous la régle de 2 m.

1.16. REMISE EN ETAT DU TERRAIN

L’entrepreneur du présent Chapitre aura implicitement a sa charge la remise en état du
terrain pour toutes les zones utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a
son entreprise que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de
tous les ouvrages tant en élévation qu’en surface ou en sous-sol et I’enlévement de tous les
gravois de maniére a restituer au maitre d’ouvrage un terrain absolument libre.

1.17. PRESTATIONS INCOMBANT AU PRESENT CHAPITRE

Dans le cadre de I’'exécution de son marché, I’entrepreneur du présent Chapitre aura
implicitement a sa charge et sans gu’il soit besoin d’une mention particuliere au C.C.T.P.,
I’exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

v’ Les calfeutrements entre ouvrages de gros ceuvre et charpentes,
v' Les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc. Dans les
conditions définies dans les documents du marché,
v' Tous les autres travaux annexes et accessoires méme non énumeérés ici, mais
nécessaires a la finition compléte et parfaite de I’ceuvre.
1.18. INSTALLATION DE CHANTIER

Dans le cadre de son marché, le présent Chapitre devra l'installation d'une cléture autour
du chantier. Toutes les mesures d’isolement et de calfeutrement devront étre prises en
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accord avec le Maitre d’ouvrage ou de son représentant : un document a soumettre pour
approbation devra étre produit avant le démarrage des travaux.

Le titulaire du présent Chapitre devra obligatoirement prévoir :

v

<

v

Une cldture de chantier, isolant celui-ci du domaine public et des zones extérieures
aux travaux. Les panneaux seront de type opaque (bardage acier thermo-laqué), de
hauteur 2.5 m minimum, d’aspect neuf, et solidement fixés dans le sol. Les panneaux
seront attachés sur les montants et ne devront pas risquer de se détériorer ou de se
disjoindre sous I'effet du vent. lls seront vissés, I'utilisation de pointes étant a
proscrire, et seront convenablement liaisonnés entre eux afin de ne pas permettre les
intrusions sur le chantier,
Tous les branchements dont il a besoin en eau, électricité et téléphone, les robinets,
les compteurs et leurs supports pour I’ensemble du chantier,
L’éclairage du chantier pendant la durée totale de celui-ci,
Les évacuations et les raccordements aux égouts s’ils sont nécessaires,
Les éventuels cantonnements de chantier comprendront :

e Les Vestiaires

e Le Réfectoire

e Les Sanitaires

e L'Aire de stockage et de fabrication
Les panneaux de signalisation, sécurité et publicité légale avec référence de
I'Entreprise, téléphone, fax accompagnés des publicités des sous-traitants directs.
Les installations a usage du Maitre d’Euvre et du coordonnateur SPS,
Les espaces de stockage, a réaliser par mise en ceuvre d’une couche de béton de 10
cm minimum, armé d’un treillis soudé, sur film bidim anticontaminant,
L’enlévement et la dépose, en fin de chantier, des clétures et de I’ensemble des
ouvrages liés aux installations de chantier. D’une maniére plus générale, la remise
en état des lieux de I’ensemble des espaces extérieurs situés sur I’'emprise des
travaux en conformité avec I’état initial, conformément a un constat a réaliser avant
tout début d’interventions de I’entrepreneur.

Dans le chantier, I’'Entrepreneur devra afficher un panneau réglementaire résumant les
consignes de sécurité, il respectera les obligations d'installation de chantier et toutes les
prescriptions du Code du Travalil.

1.19. DECLARATION D’INTENTION DE TRAVAUX ET PRECAUTIONS PREALABLES

Avant d'entreprendre tout travail de terrassement, l'entrepreneur titulaire du présent
Chapitre, devra (en domaine public comme en domaine privé), adresser une déclaration de
commencement de travaux aux services intéressés : Téléphone, électricité, gaz et aux
services de la zone concernée, notamment pour les ouvrages de raccordement sur le
domaine public. Il en est de méme avec la Mairie et les missions d’aménagement concernées
par les réglementations spécifiques.
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De méme, I'Entrepreneur devra prendre connaissance des contraintes physiques,
réglementaires de site et des zones telles que servitudes existantes, lignes aériennes,
prescriptions en réglementations spécifiques de site et de zone propre au chantier concerné,
voire de considérer et de respecter les coutumes locales.

1.20. PLANS D’EXECUTION

Il est rappelé a I’entrepreneur que I’étude de la structure et la vérification des ouvrages
existants sont a la charge de I’entreprise dans le cadre de son marché, son offre devra en
tenir compte. Les plans de coffrage fournis au dossier de consultation ne sont que des plans
guide représentant les choix principaux et les options retenues pour la structure des
ouvrages.

L’entreprise doit le dimensionnement précis de tous les éléments dans le respect des plans
de I’architecte, des plans guides de structure et du rapport géotechnique.

Aucun élément ne pourra étre ajouté pour diminuer les portées, les sections ou les
épaisseurs des ouvrages.

Chague phase de montage sera détaillée, les arréts de coulage successifs seront définis
préalablement.

Les plans destinés au chantier doivent comporter tous les éléments nécessaires a la
réalisation des ouvrages (trous, chanfreins, réservations, niches, feuillures ...) Ces plans
seront soumis a I’approbation du Maitre d’Ouvrage ou de son représentant.

1.21. CARACTERE DES PLANS ET DEVIS

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables, dans I’ordre général et par
analogie, étant entendu qu’il doit assurer le complet et le parfait achevement des travaux
prévus au devis, et ce, sans qu’il puisse prétendre a aucune majoration du prix global et
forfaitaire, pour raison d’omissions ou d’erreurs aux plans ou au devis, I’entrepreneur
s’étant rendu compte des travaux a effectuer et de leur importance et nature et ayant
suppléé, par ses connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient étre omis sur les
documents précités.

Les documents fournis par la Maitrise d’Euvre ont pour objet de définir le projet a réaliser
et ne doivent pas étre considérés comme limitatifs. Toutes les dispositions précisées dans le
présent document et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui concerne le choix
des matériaux que les dispositions d’ensemble et I’architecture. 1l est d’autre part précisé
gue lorsgu’un ouvrage est indiqué sur les plans contractuels sans étre toutefois mentionné
dans le CCTP ou vice- versa, il est d par I’entrepreneur.

1.22. PHOTOS DE CHANTIER

L’entrepreneur devra produire mensuellement un dossier de photos datées sur les négatifs
enl2 x 18 cm en 2 exemplaires composé du nombre de photos nécessaire pour visualiser
I’'avancement des travaux (6 au minimum).
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En fin de chantier, I’entrepreneur devra produire un dossier récapitulatif de photos 18 x 24
en 3 exemplaires composés de 20 photos permettant de visualiser la progression des travaux
et I’ensemble du chantier dans son état final.

1.23. ENLEVEMENT ET REPLIEMENT

Apres le repliement de son installation de chantier, I’entrepreneur veillera a I’enlevement
de tous les gravois et détritus restant en fin de chantier, déchets de béton divers.

Il veillera a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, dépdt de matériaux ou
fouille quelconque et remettra en état toute partie de terrain détériorée pendant I’exécution
des travaux.

1.24. RECEPTION DES OUVRAGES

Les réceptions seront prononcées sans réserve de la Maitrise d’Euvre et du bureau de
contréle. En cas de non-respect des levées de réserves, des vacations forfaitaires seront
facturées pour tout déplacement supplémentaire du maitre d'ouvrage et de son
représentant.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUXET OUVRAGES
2.1. PRELIMINAIRE

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres fait partie intégrante de I’ensemble
des piéeces contractuelles ; par conséquent les spécifications qu’il comporte ne sont pas
limitatives et restent subordonnées a toute spécification plus générale de nature a étendre
leurs champs d’application qui se trouverait dans les autres piéces administratives et
techniques du présent dossier.

L'ensemble des prestations a réaliser concernent essentiellement :
v Le terrassement et I’évacuation des terres pour la mise en ceuvre des fondations et
dallages,
v' La mise en ceuvre des fondations superficielles,
v' L’exécution des travaux de gros ceuvre constitués de dallages, structures verticales
et horizontales.

2.2. ETUDES A REALISER PAR L’ENTREPRENEUR
2.2.1. ETUDES D’EXECUTION

L'entrepreneur devra réaliser I'ensemble des études d'exécution nécessaires a la réalisation
des ouvrages projetés définitifs et provisoires, selon les spécifications du présent CCTP.

Ces études comprennent, pour les ouvrages projetés ou conservés :

v Les études et les plans des modes de terrassements,
v Les études et les plans relatifs aux ouvrages de fondations,
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v' Les calculs, dimensionnements, plans et détails d’exécution des ouvrages
provisoires,
v Les calculs, dimensionnements, plans et détails d'exécution des ouvrages neufs,

Cette liste n’est pas limitative, elle doit comprendre toutes les études, plans, détails et notes
de calcul nécessaires.

2.2.2. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

L’entrepreneur devra réaliser, a la fin des travaux, le dossier des ouvrages exécutés, qui
comprendra :

v Les notes de calculs relatives aux ouvrages définitifs demandées par le contréleur
technique ou le maitre d’ceuvre,

v Les plans des ouvrages définitifs,

v Les procés-verbaux techniques des matériaux et matériels mis en ceuvre ainsi que
leurs notices de contréle ultérieur et d’entretien,

o]

2.3. TRAVAUX DE TERRASSEMENTS
23.1. GENERALITES

Les travaux de terrassements débuteront apres la démolition, par le titulaire du présent lot,
des éventuels ouvrages existants qui géneraient la mise en place des engins de terrassement
ainsi que le transport aux décharges publiques des gravats.

L’objectif étant au début de réaliser une plate-forme au niveau adéquat afin d’exécuter en
deuxieme étape les fouilles dans lesquelles devront étre coulées les fondations et les
longrines, et les soubassements.

L’Entrepreneur prendra contact avec tous les concessionnaires

(Electricité, gaz, téléphone, Cie des Eaux
etc....) Afinde:

v Définir les réseaux existants dans I’emprise du terrassement,

v Localiser les points de branchement existants,

v Faire le point sur toutes les interfaces de génie civil, de tranchée et de raccordement
sur réseaux existants,

v' Faire le point sur toutes les interfaces avec les concessionnaires. L’entrepreneur
devra tenir compte de I’étude géotechnique réalisée, il présentera au Maitre d'ceuvre
la solution la mieux adaptée pour terrasser ainsi que les dispositions a prendre
pendant et apres le terrassement.

Il est précisé que le prix des travaux de terrassement doit comprendre :
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v' L’épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages
provisoires d'assainissement tels que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou
absorbant, pompage, etc.

Rabattement éventuel du niveau de la nappe.

La réalisation et I'entretien des rampes d'acces au chantier de terrassement

La protection des abords et acces notamment lors des travaux de terrassement.
Tous les travaux de stabilisation des ouvrages exécutés par butonnage compris leurs
fondations ou autres dans le cadre du phasage des travaux

v" Tous les travaux d’évacuation des déblais et de remblais méme pollués.

DN N NN

L’organisation du chantier, compte tenu des travaux de terrassements, d’aménagement
d’aires de stockage des aciers, agrégats, etc.... est laissée a I'initiative de I’entrepreneur et
sous sa responsabilité.

2.3.2. TERRASSEMENTS GENERAUX

L’entrepreneur devra exécuter les travaux de terrassements généraux, jusqu’aux arases
adéquates, par tous moyens mécaniques sauf explosifs.

Dans le cas ou I'entrepreneur rencontrerait, lors des terrassements, des roches, des
magconneries ou ouvrages de fondation de batiment existant affleurant les fonds de fouilles,
il devra en avertir le Maitre d’Euvre.

Suivant I'importance de ces masses rocheuses, elles seront retirées et le trou comblé par du
gros béton, ou dérasées de 10 cm environ par rapport au fond de fouilles normal.

Les travaux comprennent :

v' La démolition par tous les moyens de tout ouvrage en béton, magonnerie ou autres
éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de matériau compact
éventuellement rencontré en fond de fouille,

v Le dressement des fonds de fouilles horizontaux ou avec pentes selon le cas,

La prise de toutes les dispositions pour des talus les exigences du rapport du sol,

v La prise de toutes dispositions pour assurer I'évacuation des eaux de ruissellement
pendant la durée nécessaire, s'il y a lieu, par tous les moyens,

v L'évacuation des terres et des gravois aux décharges publiques,

v' La mise en ceuvre des garde-corps de sécurité sur le pourtour de la fouille, dés le
début des terrassements. Ces garde-corps seront laissés en place jusqu’a
achevement des travaux,

v' Les mouvements de terre et toutes manutentions nécessaires pour permettre le
chargement des terres pour enlevement ou pour mise en dép6t aux endroits a
remblayer,

v Etc...

<\

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix dans le cas ou il
rencontrerait des réseaux divers qui nécessiteraient leur détournement. Seront également a



47

sa charge toutes les démarches, aupreés des services publics, occasionnées par ces prestations
ainsi que les frais en découlant.

Localisation:

Sur toute I’emprise du batiment et pour permettre la mise en ceuvre des couches d’assise du
dallage.

2.3.3. TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES DE FONDATIONS

L’entrepreneur du présent Chapitre, aprés avoir réalisé les plates-formes, devra a partir de
celles-ci exécuter les fouilles en trous et tranchées nécessaires a I’exécution des fondations,
fosses, canalisations, regards etc...

Il prendra toutes les précautions pour éviter les éboulements.
L’entrepreneur devra I’épuisement des fonds de fouille en cas de venue d’eau.
Toute profondeur accidentelle sera remblayée a I’aide de béton de propreté.

Toute fouille devra tenir compte de I’épaisseur des couches de béton de propreté sous les
ouvrages en fondations.

Les terres excédentaires seront transportées a la décharge aux frais de I’entreprise.
L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir ou endommager
les voiries publiques environnantes. Il aura a sa charge le nettoyage de la chaussée publique.

Il est rappelé que le prix comprendra implicitement tous les travaux accessoires nécessaires

a I'exécution des travaux tel que comblement des fosses diverses aprés épuration, les
banquettes et talus éventuels et leur protection par polyane, les étaiements et toutes les
sujétions pour I'exécution manuelle ou mécanique ainsi que tous ouvrages liés a des
impondérables en cour d’exécution des travaux.

L’entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément sur le prix dans le cas ou il
rencontrerait des réseaux divers qui nécessiteraient leur détournement. Sont également a sa
charge toutes les démarches auprés des services publics, occasionnées par ces prestations
ainsi que les frais en découlant.

Les travaux comprennent :

v' Les démolitions des ouvrages enterrés,
Les dévoiements éventuellement nécessaires des réseaux existants,
Les terrassements pour les longrines, béches, semelles, etc...
Le blindage avec des planches, boulins, profilés métalliques ou autres,
Le drainage provisoire du fond de fouille et le rejet des eaux a I’égout, apreés filtrage,
L’évacuation des terres et des gravois aux décharges publigues,
La mise en ceuvre des garde-corps de sécurité sur le pourtour de la fouille, dés le
début des terrassements. Ces garde-corps seront laissés en place jusqu’a achevement
des travaux,

ANE NI N W R N
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Localisation:

Emprise du projet.

2.3.4. REMBLAIS
L'Entrepreneur du présent Chapitre aura a sa charge la mise en ceuvre des remblais apres
I’exécution des fondations et des soubassements.

Les terres de reprise devront étre compatibles pour confectionner des remblais, selon
prescription au D.T.U. et expurgées de toute matiére impropre ou notoirement argileuse.

Le remblai définitif ne pourra étre mis en place qu’une fois les travaux de raccordement des
réseaux et les controles d’étanchéité effectués.

En fonction de I'étude de sol, ils pourront étre :

v" En matériaux du site (stocké sur place)

v' En matériaux d'apport extérieur type sablon ou techniquement équivalent. La mise
en ceuvre des remblais se fera par couches successives de faible épaisseur diment
compactées, arasées et dressées.

En I'absence de matériaux de qualité, les remblais seront du type sablon mis en ceuvre par
couche de 20 cm et diment compactés pour éviter tout tassement ultérieur préjudiciable
aux ouvrages de finition du programme. Dans tous les cas les remblais devront étre exempts
de tous gravois ou déchets.

Localisation:

Emprise du projet.

2.3.5. REGLAGE DES PLATEFORMES

L'Entrepreneur devra régler soigneusement les différentes plates-formes sous |'arase
inférieure des différents dallages conformément aux recommandations du rapport
géotechnique.

2.4, OUVRAGES DE FONDATIONS

24.1. GENERALITES

L'ensemble des ouvrages de fondations est traité a prix global et forfaitaire non révisable,
non actualisable y compris toutes sujétions conformément aux préconisations du rapport de
sol et aux stipulations du CCTP.
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24.2. GEOTEXTILES

Les caractéristiques intrinseéques des sols support imposent la mise en place d’un géotextile
pour utilisation a des fins anti-contaminantes, de drainage ou de renforcement mécanique
(zones comportant des sols compressibles, fonds de purges en zone humide, etc.).

Les caractéristiques des géotextiles a utiliser seront conformes aux recommandations
établies par le Comité Francais des Géotextiles et Géomembranes (C.F.G.G.). Les conditions
de mise en ceuvre précisées dans ces mémes recommandations devront étre respectées.

Les caractéristiques physico-chimiques du géotextile seront en parfaite adéquation avec le
type d’utilisation prescrit. En I’absence de prescription, il appartiendra a I’entrepreneur
d’apporter la preuve de cette bonne adéquation. Le matériau choisi sera toujours, en dernier
ressort, soumis a I’'agrément du Maitre d’GEuvre.

L’entrepreneur fournira les différents géotextiles prévus au présent chapitre et au bordereau
des prix. La mise en ceuvre et le stockage seront réalisés conformément aux
recommandations du Comité francais des Géotextiles et Geomembranes.

Chaqgue rouleau livré sera accompagné d’une fiche technique qui précisera :

v' L’origine de fabrication,

v’ Les caractéristiques géomeétriques,
v Les résultats des controles en usine,
v Les résultats des essais de controle.

Localisation :

En fondation selon le plan de structure

24.3. BETON HYDROFUGE

Le béton hydrofuge posséde les mémes composants de base que le béton classique. La
différence vient de I'ajout d’un adjuvant afin de lui fournir ses propriétés hydrofuges.

Comme son nom l'indique, le béton hydrofuge possede une meilleure résistance a la
pénétration de I’eau qu’un béton traditionnel, grace a sa porosité plus réduite.

Il est principalement utilisé en milieu humide, dés lors qu’on a besoin d’une structure
étanche qui résiste a la pénétration d’eau sous pression ou bien qu’on souhaite éviter
les infiltrations ou les remontées d’eau.

L’entrepreneur du présent Chapitre s’assurera de la fourniture et de la mise en ceuvre du
béton hydrofuge selon les normes en vigueur et selon les recommandations du Maitre
d’Euvre.

Localisation:

En fondation selon le plan de structure.
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24.4. FILM POLYANE

Le film polyane est essentiel a une construction de béton réglementaire puisqu’il permet
une bonne isolation de la dalle béton. Le film polyane est utilisé pour I'isolation des
terrasses, allées, abris de jardin...lors des chantiers de dalle béton. Il est également employé
pour les projets de chapes béton sur les sols intérieurs.

Le film polyane revét des caractéristiques isolantes particulierement appréciables. Malgré
sa finesse, celui-ci crée une séparation efficace entre le béton coulé et le sol de votre terrain.
Ce faisant, il empéche les remontées d’humidité en provenance du sol.

Ce film est principalement composé de polyéthylene, un matériau plus résistant que le
polypropyléne, trés facilement maniable et d’élastomere (résistant a de grandes
déformations). Il dispose en sus d’une excellente résistance a la compression. Gréace a ¢a, il
conserve ses propriétés isolantes et d’étanchéité avec le temps malgré la forte pression
exercée par le béton lors de son coulage puis de son durcissement.

En tant que matériau dit “de désolidarisation” et d’isolation, le film polyane doit répondre
a certaines normes, dont la NF DTU 52.1.

L’entrepreneur du présent Chapitre devra s’assurer de la fourniture et de la pose du film
polyane selon les normes en vigueur et selon les recommandations du Maitre d’Euvre.

Localisation:

En fondation selon le plan de structure.
2.45. BETON DE PROPRIETE

Tous les ouvrages en béton armé (semelles, longrines, voiles...) reposeront sur le sol par
I'intermédiaire d’une forme de propreté en béton B0 (dosé a 150kg/m3) et 5cm d’épaisseur
minimum.

Un blindage des fouilles, dimensionné par I’'Entrepreneur, sera prévu dans tous les cas.

Dans le cas d’une fouille trop profonde (tolérance de terrassement), le fond de fouille sera
mis a niveau par une surépaisseur de béton de propreté.

Localisation :
En fondation selon le plan de structure.
24.6. SEMELLES ISOLEES, SEMELLES CONTINUES ET RADIERS

Béton armé B2 dosé a 350 kg/m3 de CLK y compris toute sujétion d’adaptation au terrain.
Dimensions et armatures suivant calculs.

Les fondations par semelles isolées et radiers seront coulées en pleine fouille. Elles seront
descendues jusqu’au bon sol. (Selon le rapport géotechnique)
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L’entrepreneur établira une descente de charge exhaustive, tenant compte de I’évolution du
projet selon les derniers plans d’architecture, et indiquera les charges transmises aux
fondations par chaque élément porteur. Toutes les rectifications demandées par la Maitrise
d’Euvre et le bureau de controle seront prise en compte par I’entrepreneur.

Les travaux comprennent :

v Excavation des terres en vue de la mise a niveau du fond de fouille,

v' Evacuation des terres vers les décharges publiques,

v" La mise en ceuvre d’un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur de type Bl = la mise
en place des nappes d’armatures en partie inferieure et/ou en partie supérieure,
section selon calcul et conforme aux prescriptions du DTU 13-11,

Localisation:

Pour I’ensemble des fondations dans I’emprise du projet.

24.7. SEMELLES FILANTES

Béton armé B2 dosé a 350 kg/m3 de CLK y compris toute sujétion d’adaptation au terrain.
Dimensions et armatures suivant calculs.

Les fondations par semelles superficielles seront coulées en pleine fouille. Elles seront
descendues jusqu’au bon sol. (Selon le rapport géotechnique)

L’entrepreneur établira une descente de charge exhaustive, tenant compte de I’évolution du
projet selon les derniers plans d’architecture, et indiquera les charges transmises aux
fondations par chaque élément porteur. Toutes les rectifications demandées par la maitrise
d’ceuvre et le bureau de contrdle seront prise en compte par I’entrepreneur.

Les travaux comprennent :

v' Excavation des terres en vue de la mise a niveau du fond de fouille,

v' Evacuation des terres vers les décharges publiques,

v' La mise en ceuvre d’un béton de propreté de 5 cm d’épaisseur de type Bl « la mise
en place des nappes d’armatures en partie inferieure et/ou en partie supérieure,
section selon calcul et conforme aux prescriptions du DTU 13-11,

Localisation:

Pour I’ensemble des fondations sous voiles.

24.8. SOUBASSEMENTS EN AGGLOS PLEINS

Toutes les longrines périphériques seront supportées par des soubassements en agglos
pleins de 15 ou 20 cm selon les cas, pour rattraper le niveau du TN.

Localisation:

Voir plans de structure.
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24.9. GROS BETON

v" Gros béton n° 1 pour rattrapage des niveaux entre fondations voisines fondées a des
niveaux différents, le cas échéant.
v' Gros béton pour marches d’acces

2.4.10. LONGRINES

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des longrines pour transférer les charges qui ne sont
pas d’aplomb avec les semelles.

Les dimensions des longrines seront déterminées en respectant les criteres de résistance, de
déformations et d’assises horizontales selon les besoins.

La prestation comporte :

v’ Les terrassements complémentaires éventuels,
v" Dimensionnement selon étude,
v Le coulage en fond de fouille d’un béton de propreté type B0, épaisseur

v Coffrage courant,

v' Le coulage des longrines en béton armé, béton type B2 avec incorporation
d’hydrofuge,

v' La mise en place des aciers HA selon calculs,

v' La mise en place des attentes pour poteaux et voiles, -les remblaiements
autour des fondations avec du sablon d’apport compacté.

Localisation:

Sous les poteaux et murs magonnés.

2.4.11. DALLAGES

Exécution de dallages en béton armé, coulés sur le sol surfacé au moyen d’une couche de
sablon, désolidarisés des longrines et tétes de pieux, y compris toutes sujétions de
fourniture et de mise en ceuvre de :

v" Remblai en grave tout venant naturel 0/30 compacté par couches successives d’une
épaisseur de 20cm,

Sablon 10cm,

Feuille de polyéthylene armé avec recouvrement des lés de 0,20 m minimum,

Béton type B2 avec hydrofuge de masse,

Epaisseur minimale 16cm sous locaux techniques, 13cm sous parking pour véhicules
légers,

Renforts et béches sous murs en magonneries non porteuses et sur le périmétre du
batiment,

RN
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Joints de fractionnement et de retrait tous les 20m2 maximum,
Emmarchements et recharges selon les besoins du projet,
Armatures HA, FeE 235 et TS suivants calculs,

Décaisseés suivant projet,

v' Etat de surface selon revétements de sols.

NN NN

A noter qu’apres mise en place et compactage des sous couches prévues sous le dallage, le
sol devra justifier un coefficient de réaction de WESTERGAARD Kw=50 MPa/m.

Localisation:

Selon plans de structure et d’architecture sur toute la surface du RDC, excepté les vides
sanitaires.

2.5. DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BETON ARME
25.1. GENERALITES

L'ensemble des ouvrages de Gros ceuvre est traité a prix global et forfaitaire non révisable,
non actualisable y compris toutes sujétions, l'entreprise devra apporter une attention
particuliére sur les éléments suivants :

v" Une bonne connaissance des plans du Maitre d’ceuvre,
Les charges d'exploitation d’aprés la norme NF P-06 001 et article 1.3 du CCTP,
Les efforts dus au vent suivant le classement du site et de la zone,
Les charges permanentes venant des autres corps d’état tel que : étanchéité,
menuiserie, cloisons fixes, amovibles ou démontables, doublages, revétements,
chauffage, plomberie, climatisation ...,
v' L'avis technique du Bureau de Contrdle agrée,
v' L'intégration de toutes les réservations et incorporations demandées dans les
ouvrages par les autres corps d’état,
v Eftc....
25.2. POTEAUX

DRI

L’entrepreneur devra I’exécution des poteaux en béton armé, comprenant :

v/ Béton type B3 ou B4,

Mise en ceuvre de produit hydrofuge pour les poteaux en contact avec I’extérieur,
Coffrage parement soigné,

Armatures en acier HA et feE24 selon calculs, calage des armatures trés soigné,
enrobage minimum par 3 cm de béton. Le calage des armatures doit étre réalisé pour
permettre aux poteaux de remplir leur roéle mécanique de stabilité au feu
conformément a I’article 1.3, sans complément de protection,

v Et toutes sujétions.

NN

Localisation:

Selon plans de structure Réseau de longrines, Réseau de poutres,
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L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de I’ensemble des voiles en béton armé de
caractéristiques :

v
v

Béton type B3,
Coffrage :
- Type trés soigner pour tous les parements visibles,
- Type courant pour les parements recevant un habillage,
= Type soigné codté extérieur pour parements restant bruts et destinés a
recevoir un enduit,
- Type ordinaire pour les locaux techniques.
Sujétions pour :
- Linteaux, chainages incorporés, tableaux, voussures, appuis de baies,
- Engravures pour relevés d’étanchéité ou caniveau (voir plans architecte),
- Scellements et calfeutrements pour chaéssis,
- Incorporations diverses,
- Mise en ceuvre de produits hydrofuges pour les bétons en contact avec
I’extérieur,
Quantité et répartition des armatures HA et TS suivant études et calculs de
I’entreprise en prenant en tenant compte des charges gravitaires et des sollicitations
dues a I’action du vent, - calage des armatures a réaliser pour permettre aux éléments
de structure de remplir leur réle mécanique de stabilité au feu conformément a
I’article 1.3, sans complément de protection,
Ecartement des voiles obtenu par espaceurs de coffrages tronconiques récupérables,
rebouchage assuré a I’aide de carottes tronconiques préfabriquées en béton, enduites
de mortier aux résines et enfoncées de force (les écarteurs en fibre de béton sont
prohibés),
Réservations et pose des grilles de ventilation fournies par les lots techniques
(ventilation, serrurerie, ascenseurs etc...), selon descriptif de ces lots.

Localisation:

Selon plans d’architecture et de structure tous les voiles des cages d'escalier et d'ascenseur
et locaux techniques.

2.5.3.

POUTRES

L’entrepreneur devra I’exécution des poutres a retombées et des bandes noyées en béton
armeé, comprenant :

v

A SRANIENIRN

Béton type B3 ou B4,

Mise en ceuvre de produits hydrofuges pour les bétons en contact avec I’extérieur,
Coffrage soigné,

Quantité d’armatures HA et FeE24 suivant calcul de I’entreprise,

Calage des armatures tres soigné, protection minimum par 2.5 cm de béton en
parements.
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Le calage des armatures doit étre réalisé pour permettre aux éléments de structures de
remplir leur r6le mécanique de stabilité au feu, si un défaut d’enrobage était décelé,
réalisation d’une protection efficace, toutes les sujétions d’attentes ou de renforts autour
des réservations et incorporations des corps d'état.

A noter que toutes les poutres sont destinées a acheminer les efforts horizontaux vers la
structure verticale de contreventement.

En regle générale, aucune poutre ne doit apparaitre dans les pieces en étages (seules celles
indiquées sur les plans sont autorisées).

Dans tous les cas, si le calcul d’exécution démontrait la nécessité de réaliser des poutres dans
les logements, I’entreprise devrait en aviser le maitre d'ceuvre et étudier avec lui le probleme
et les solutions envisagées.

Localisation:

Selon plans de structure du Réseau de longrines, Réseau de Poutres et Plancher
Terrasse, ainsi que toutes les poutres intérieures et de rives.

2.5.4. PLANCHERS EN DALLES PLEINES

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des planchers en dalles pleines :

v lls seront réalisés en béton type B3 coulé sur place ou bien constituées de prédalles
d’épaisseurs 6 a 7cm servant de coffrage, complétées avec du béton coulé sur place,

v" Nature du coffrage : soigné pour obtenir en plafond un parement courant apres
enlevement des balévres et coulures,

v' Quantité d’armatures et répartition suivant études et calculs de I’entreprise,

v L’épaisseur des planchers sera déterminée par le calcul suivant les regles en vigueur,
mais elle ne pourra - pour des exigences acoustiques - étre inférieure a 20 cm, sauf
cas particuliers des balcons et auvent

La prestation comprend toutes sujétions pour réalisation de :

v Incorporations diverses: conduits électriques, canalisations encastrées, fourrures,

v' Trémies pour passage de canalisations, escaliers, suivant indications données aux
plans Architecte et plans des autres corps d’état,

v" Rebouchage des trémies en matériau de méme nature que I’élément traversé apres
passage des canalisations des corps d’état techniques,

v’ Surfagage soigné des dalles recevant un revétement de sols collé,

v’ Surfagage courant des dalles recevant un revétement de sols scellé,

v' Chainages, poutres incorporées, renforts nécessaires a la bonne tenue de I’'ouvrage
a réaliser, aprés avoir été acceptés par le maitre d’ceuvre et le contréleur technique,

v" Relevés sous les appuis des portes et croisées,

v' Formes de pente réglementaires au droit des terrasses pour évacuation des EP vers
les descentes,
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v' Formes de pente pour drainage des eaux vers les siphons de sols et rigoles en pente
pour évacuation des eaux pluviales des balcons,

v' Mise en ceuvre de produits hydrofuges pour les bétons en contact avec I'extérieur,

v Décaissés au droit des piéces humides selon plans.

Les dalles seront calculées sous l'effet des charges et surcharges de service d'une part, et
vérifiées en poutres auvent sous l'effet des efforts horizontaux de contreventement d'autre

part puisqu'elles servent a transmettre ces efforts vers la structure verticale de
contreventement.

Localisation:

Selon plans de structure Réseau de longrines, Plancher Haut courant et Plancher terrasse.

2.5.5. PLANCHERS A CORPS CREUX

L’entrepreneur mettra en ceuvre les planchers a corps creux constitués de nervures en
bétons armé ou précontraintes par fils adhérents avec des entrevous ou hourdis creux en
béton, I’ensemble sera coiffé d’une dalle de compression d’épaisseur 4 ; 5 ou 8 cm minimum
qui garantit une bonne répartition des charges.

Ces planchers seront réalisés selon I'avis technique du procédé pour reprendre I’ensemble
des charges gravitaires et horizontales.

Leur tenue au feu doit faire I’objet d’études spécifiques portant sur la nature des matériaux
employés, I'enrobage des aciers ou la nécessité d’une protection complémentaire en sous-
face, afin de respecter les regles FB et les indications de I'article 1.3 du présent CCTP.

Les travaux comprennent :

<

La fourniture et la pose des entrevous creux en béton,

La mise en ceuvre des nervures préfabriquées ou bien confectionnées sur place,
L’étaiement pour les différentes phases constructives,

Dalle de compression de 5 ou 8 cm d’épaisseur minimum avec du béton type B3,
Mise en ceuvre de produits hydrofuges pour les bétons en contact avec I’extérieur,
Aciers TSou HA,

Le surfacage dressé taloché fin a I’hélicoptére pour sols bruts,

Le surfacage dressé griffé pour chapes recevant des recharges,

L’aménagement des réservations, trémies, passages de canalisations selon les
indications fournies par les corps d’état techniques,

v Les formes de pentes, les décaissés,

v etc...

NN N N N NN

A noter que tous les planchers devront étre calculés sous I'effet des charges et surcharges de
service d'une part, et vérifiées en poutres auvent sous l'effet des efforts horizontaux de
contreventement d'autre part, afin de permettre la transmission de ces efforts vers la
structure verticale de contreventement.
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Avant toute intervention sur le chantier, un plan de pose devra étre établi par le fabricant
ou par le bureau d’études précisant clairement:

v La position des poutrelles,

v La position des réservations et des trémies,

v' Les armatures complémentaires a mettre en place,
v’ Les points particuliers éventuels.

Localisation:

Selon plans de structure Réseau de longrines Planchers Haut Courant, Plancher terrasse.

2.5.6. ESCALIERS

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de I’ensemble des escaliers en béton armé.

Ces escaliers seront soit coulés sur place, soit réalisés en béton armé préfabriqués (avec
marches et contremarches), au choix de I’entreprise.

Béton type B3

Coffrage des parties béton type soigné, prét a recevoir une peinture de propreté en sous-
face et une peinture de finition en surface.

Quantité d’armatures et répartition suivant études et calculs de I’entreprise.
Traitement des emmarchements soigné.

Nota : dans le cadre de la préfabrication I’entrepreneur devra assurer la protection de ces
escaliers jusqu’a la réception définitive des ouvrages. Aucune épaufrure ne sera acceptée.

Localisation:

Selon les plans architecte.

2.5.7. ACROTERES ET RELEVES

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des acrotéres, relevés pour étanchéité et tout élément
en allege constituant garde-corps ou autre, en béton armé coulé sur place, solidaires des
dalles de planchers terrasses.

Caractéristiques :

v/ Béton type B3 avec hydrofuge,

v' Coffrage type C3,

v" Armatures HA et TS conformes aux régles BAEL et pour résister aux efforts dus aux
fixations des échafaudages et matériels d’exécution,

v Joints de fractionnements en terrasse traités avec des cordons en mastic élastomeére
1ére catégorie,

v Incorporations, réservations pour fixations diverses et engravures suivant demande
des autres corps d’état,
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v' Couronnement soigné lisse, angle tirés au fer (pente vers I'intérieur) Mémes
prescriptions pour costiéres et souches en terrasses lorsqu’elles existent.

Localisation:

Selon plans d’architecture et conformément aux demandes du Maitre d’Euvre.

258. MACONNERIES

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des parois magonneées en aggloméré de béton.
Caracteéristiques :

v" Magonneries en élévation réalisées en agglomérés béton plein ou creux de 10, 15 ou
20 cm d’épaisseur, suivant indications du présent dossier,

Prescriptions de pose :

v Pose traditionnelle au mortier ciment et a joints croisés,
v Rejointoiement réalisé en montant de facon soignée,

La prestation comprend toutes sujétions pour réalisation de :

v Linteaux en béton armé coffrés ou blocs linteaux préfabriqués,

v/ Chainages en béton armé coffrés verticaux avec agglomérés creux spéciaux,

v' Enduit deux faces ciment traditionnel (ou enduit platre THD) réalisé en deux
passes minimum ép 15 a 20 mm pour les murs intérieurs ne recevant pas de
doublage, y compris facons telles que retours, feuillures, arétes, cueillies, etc.,

v' Liaison entre voiles béton et maconnerie par fer en attente, équerres en acier
galvanisé ou autre systeme au choix de I’entreprise,

v Pose des grilles de ventilation fournies par les lots techniques

(Ventilation, serrurerie, ascenseurs),

v" Mise en ceuvre de tirants acier en pied de parois magonnées reposant sur des dalles
pleines pour fonctionnement en voQtes de décharge,
v' Mise en ceuvre de semelles compressibles en téte des parois non porteuses.

L’entreprise devra vérifier que I’épaisseur du mur indiquée sur les plans permet de satisfaire
au classement de résistance au feu des structures en fonction de la nature du local, et le cas
échéant rectifier la nature de celle-ci pour la remise de son offre.

Localisation:

En complément des voiles béton, suivant nécessité et plans d’architecte.

25.9. ENDUITS

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre des enduits au mortier batard exécuté en 3 couches,
gobetis, dégrossissage et finition conformément au DTU 26-1.
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Introduction d'un grillage approprié la ou c'est nécessaire La couche de finition sera
parfaitement dressée, talochée et lissée a I’éponge, toute trace de taloche ou truelle ne
sera admise.

L’entrepreneur devra s’assurer de la qualité des supports avant cette intervention et
notamment pour les parties existantes.

Localisation:

Conformément au dossier architecte et aux demandes du Maitre d’CEuvre pour les
maconneries non doublées et les planchers sans faux plafonds.

2.6. OUVRAGES ET TRAVAUX DIVERS
2.6.1. MASSIFS ET SOCLES

L’entrepreneur devra I’exécution de massifs ou socles servant d’une part de support aux
différents appareils vibrants fournis et posés par les corps d’état concernés et d’autre part
servant de supports aux mateériels techniques divers. Les massifs pour machines tournantes
seront constitués comme suit :

v Socles en béton de propreté de 0,05 m épaisseur,

v Plots anti vibratiles fournis et posés par les titulaires des lots techniques au droit
des équipements dont ils ont la charge,

v' Massifs en béton armé : béton type 3, quantité d’armatures et répartition suivant
indications du BET de I’entrepreneur, épaisseur déterminée en fonction des
charges a reprendre.

Localisation:

Au droit des éguipements techniques, suivant indications des plans et besoins des lots
techniques, (voir plans et descriptifs techniques).

2.6.2. RECHARGES ET FORMES DE PENTES

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de recharges et de chapes en béton type B5 pour
créer les mises a niveau du béton brut et les formes de pente requises par le Chapitre
étanchéité, sauf a créer la pente directement au coulage des dalles béton des toitures
terrasses (dalles en pente ou dalles d’épaisseur variable).

Localisation:
Selon dossier architecte, demandes du Maitre d’Euvre et nécessités.

2.6.3. AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Cet article concerne les circulations autour des batiments en dallage en béton arme de 12 cm
d’épaisseur. Ces dallages seront bloqués par des béches périphériques ancrées dans le sol
de 15cm.

Localisation : voir plan architecte
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2.6.4. OUVRAGES DIVERS EN BETON

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre :

a- De toutes les gaines maconnées de ventilation haute ou basse, ainsi que celles pour les
pompiers ou autres, y compris séparatifs verticaux entre gaines. Elles seront réalisées
au choix de I’entrepreneur, soit en béton, soit en aggloméreé béton avec enduit ciment.

b- De toutes les souches en toiture-terrasse recevant un enduits monocouche, qui
comporteront :

v" Une dallette de couverture béton armé,
v Les grilles anti-volatiles a mailles serrées aux 4 faces.

b- De tous les seuils en béton de 5cm d’épaisseur environ, notamment en pied des gaines
techniques, lorsque celles-ci sont équipées de fagades de gaine,

c- Des appuis de fenétre en béton coulé en place avec pente et forme de rejingot selon les
exigences du lot menuiserie et des DTU, y compris liaison armée avec les alleges des
fenétres,

d- Des engravures en pied de voiles et de poteaux,

f- Des bandeaux saillants et brisis.
Localisation:

Suivant indications des plans d’architecte.

2.6.5. SCELLEMENTS ET CALFEUTREMENTS

L’entrepreneur doit tous les scellements et bouchements aprés coup pour tous les ouvrages
incorporés dans les structures béton et éléments en magonnerie.

Scellement et bouchement pour :
v Blocs-portes métalliques,
v' Trappes et grilles diverses,
v" Huisseries métalliques,
v Chaéssis vitrés,
v etc...

Bouchement pour (notamment) passage de gaine apres mise en place des réseaux par les
lots concernés (dans le cas de fourreaux incorporés au coulage, cette prestation sera sans

objet).
Localisation:

Suivant indications des corps d’état concernés.
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2.6.6. PERCEMENTS ET REBOUCHAGE POUR EQUIPEMENTS DE CHANTIER

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de trémies, et leur rebouchage en fin de chantier,
requis par la mise en ceuvre d’ouvrages provisoires tels que lift de chantier, ou autres engins
de chantier.

Localisation:

Selon prescriptions C

211 SECURITE

Les entreprises doivent fournir les Plans d’Assurance Qualité (PAQ) et leur plan Hygiene
Sécurité et Environnement (HSE)
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CHAPITRE N° 3

: ETANCHEITE ET ISOLATION THERMIQUE
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GENERALITES
311 PREAMBULE

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'Entrepreneur doit prendre
connaissance et tenir compte des exigences et des conditions qu'il doit respecter, lesquelles
sont exposées dans I'ensemble des documents constituant le Dossier de Consultation des
Entreprises, en particulier le chapitre 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES
CORPS D'ETAT qui est indissociable du présent CCTP. L'Entrepreneur par le fait méme de
soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur
nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes
pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes
et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

3.1.2 ETENDUE DES TRAVAUX

Outre les travaux décrits a la charge du présent chapitre dans les documents contractuels et
sauf stipulations contraires, I'entreprise devra en outre, et en coordination avec les autres
chapitres:

o La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux.

0 L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins,
échafaudages, etc., ainsi que les gravois provenant de l'installation.

0 Les traitements de préservation et les protections imposés par le cahier des clauses
techniques.

o La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux de revétements d'étanchéité en parties
courantes, relevés y compris les bandes de pontages.

o La fourniture et la mise en ceuvre des entrées d'eaux pluviales (platines et moignons,
crapaudines, galeries garde-gréve), et des trop-pleins.

o La fourniture et la pose des dispositifs d'acces en toiture.

o La fourniture et la mise en ceuvre des crosses de passage de fils d'antennes, des platines
et manchons de raccordement avec les revétements d'étanchéité des pénétrations
diverses (tuyaux de ventilation, etc.).

o La fourniture et la mise en ceuvre des contre-collerettes de tuyaux de ventilation de
chute.

0 Le raccordement aux revétements d'étanchéité des costieres métalliques supports de
lanterneau.

o La fourniture et la mise en ceuvre des autres parties métalliques insérées ou reliées au
revétement d'étanchéité et de tout dispositif de joint.

o0 La fourniture et la mise en ceuvre des protections lourdes meubles ou dures, y compris

le cas échéant, les diverses sous-couches nécessaires.

La fourniture et pose de couventines d'acroteres.

o L'enlévement des protections provisoires des ouvrages et, en particulier, celles des
protections des travailleurs. Si, a la demande d'un autre corps d'état, ces protections
provisoires sont maintenues, leur enlévement n'est pas di par I'entreprise.

o0 Le nettoyage ou le remplacement des dalles gravillonnées sur plots tachées ou
détériorées lors de la livraison de ses ouvrages.

o
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A sa charge de protéger efficacement ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

o Contrble d'étanchéité par mise en eau systématique des terrasses pendant 24 heures
minimum, conformément au DTU 43.3., avant exécution des travaux de protection
d'étanchéité.

3.1.3 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les travaux seront exécutés suivant les prescriptions de la législation en vigueur, des décrets

et arrétés ministériels, des normes francaises éditées par I'A.F.N.O.R., des Cahiers des

Clauses Spéciales (C.C.S.) et du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) en

vigueurs a la date de signature du Marché, notamment, aux documents suivants (liste non

limitative) :

o DTU 20.12 : Conception du gros-ceuvre des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité ;

o DTU 43.1: Travaux d'étanchéité des toitures terrasses/dalles avec éléments porteurs en
magconnerie et pentes inférieures a 5%.

3.1.4 ETUDES D'EXECUTION

L'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre avant tout commencement des travaux, un
dossier d'études approuvé par le bureau de contrdle, comportant notamment :

0 Les plans des pentes de différentes terrasses (toiture, toilettes et autres) ;

0 Un plan de repérage ;

0 Les détails des relevés, sorties en terrasses (souches, lanterneaux, descentes EP ; crosses,
ventilations de chute, etc....)

Les documents d'exécution seront établis en tenant compte des dispositions du présent
CCTP et de celles des autres chapitres.

L'entrepreneur devra faire toutes remarques éventuelles et recueillir I'accord du Maitre
d'CEuvre, du Bureau de Contrdle et autres.

3.15 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
L'entrepreneur devra se conformer aux regles de sécurité en vigueur (loi du 6 décembre

1976 et ses décrets des 9 juin 1977 et 19 aouts 1977 ainsi que la loi du 31 décembre 1993 et
textes en découlant notamment le décret du 26 décembre 1994,

3.1.6 PRESENTATION D'ECHANTILLONS

Echantillon d'acier corten et d'étanchéité protégée
3.1.7  MATERIAUX, MATERIELS, ETC.
Pour tous les matériaux et fourniture entrant dans les prestations du présent lot,

I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de
marques de qualité faisant I'objet de marquages de qualité nationaux.

Complexes et systéemes d'étanchéité :

Tous les complexes et systéemes d'étanchéité devront bénéficier d'un Avis Technique
justifiant qu'ils sont admis pour I'emploi prévu.
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Les produits et procédés non traditionnels feront I'objet d'une des procédures a caractére
favorable pour l'utilisation prévue :

0 ATEXdu CSTB dans le cadre du chantier
o0 Cahier des Charges visé par un organisme agréé

3171 Qualité de I'isolation
L'isolation thermique utilisée sur la toiture du batiment sera :

o0 Homologuée comme matériau support d'étanchéité ;
o0 Non hygroscopique ;

o0 Insensible a I'hnumidité et a la chaleur ;

0 Imputrescible;

0 Susceptible de reprendre toutes les charges permanentes et ponctuelles de la terrasse ;
0 Respectueuse de I’environnement.

3.

18 MISE EN GUVRE

Les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises et dans les conditions
telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Aucun travail d'application ne doit étre exécuté sur un support humide, quelle que soit la
cause de I'humidité : conditions climatiques ou matériaux insuffisamment secs.

Aucun travail ne doit étre entrepris lorsque le support est a une température inférieure a
5°C.

Pendant toute la durée d'exécution des travaux d'étanchéité et leur protection, I'acces et le
passage sur les ouvrages seront strictement interdits aux ouvriers des autres corps d'état.
L'entrepreneur doit veiller au respect de cette regle et, dans le cas contraire, en informer par
écrit le Maitre d'Euvre. De méme, il doit veiller & ce qu'aucun stockage de matériaux et
matériels ne soit effectué sur ses ouvrages.

L'entrepreneur est informé qu'il reste responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des
travaux.

3.18.1 Coordination

L'entrepreneur chargé du présent marché devra établir une coordination en temps utile entre
ce chapitre et celui du Gros- ceuvre, les détails d'exécution et prescriptions nécessaires pour
gue les ouvrages soient aptes a recevoir le type d'étanchéité prévu.

Il remettra également dans les mémes conditions a lI'entrepreneur de Plomberie, toutes les
précisions nécessaires au raccordement des ouvrages d'étanchéité avec les ouvrages de
descentes d'eaux pluviales.

3.1.8.2 Conformité

L'entrepreneur du présent marché devra réceptionner le support en présence de
I'entrepreneur des lots concernés et de la Maitrise d'ceuvre.

Si I'entrepreneur constate qu'il ne peut exécuter les travaux parce que I'état apparent du
support n'est pas conforme au projet, a ses détails d'exécution ou aux prescriptions des
documents d'exécution transmis, il en avisera I'Architecte qui procédera au constat et
décidera des réfections a effectuer.
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Dans le cas ou I'exécution des ouvrages du présent chapitre serait réalisée sans réception du
support, celui-ci serait considéré comme tacitement réceptionné. De ce fait, I'ensemble des
travaux de reprise de planéité, ragréage, hygrométrie, etc. serait a la charge du présent
chapitre.

3183  Controles
2.6.6.1.1. Contrble des approvisionnements :

En cours d'approvisionnement et de réalisation, I'Entreprise devra tenir a disposition du
Maitre d'ceuvre toutes les piéces justifiant l'origine et la conformité de tous matériaux,
matieres et fournitures employées.

2.6.6.1.2. Controéle d’exécution :

Tous les ouvrages réalisés non conformes aux documents (plans, avis techniques,
prescriptions du fabricant) et prototypes approuveés seront refusés et remplacés au frais de
I'Entreprise.

Les contrdles et vérifications seront effectués selon les prescriptions stipulés dans les
documents réglementaires (DTU, cahiers du CSTB, etc....). Des prélevements du revétement
d'étanchéité seront opérés par I'entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre et du bureau
de contréle, aux endroits indiqués par ce dernier. Ces préléevements auront les
dimensions suivantes : 0,30 x 0,20m. Les frais relatifs aux prélevements et aux remises en
état d'étanchéité seront entierement a charge de I'entrepreneur. Il se fera au choix du maitre
d'ceuvre.

3.1.8.4 Sécurité

Les dispositifs de sécurité de toute natures nécessaires a I'exécution des travaux d'étanchéité
et conformes aux lois et réglement en vigueur seront exigeées lors de I'exécution des travaux
et devront étre prévues par l'entreprise et compris dans son prix, I'entrepreneur étant libre
de s'entendre avec le gros-ceuvre pour l'utilisation en commun de certains éléments.

Il est entendu que ces éléments ne sont a prévoir qu'en fonction de la disposition des lieux
(niveaux terrasse, hauteur des acroteres etc...)

3.1.85 Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent chapitre aura a effectuer un nettoyage
parfait par tous moyens des supports.

3.1.8.6 Etanchéité

Aucun travail d'application ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les rives
d'étanchéité seront toujours parfaitement rectilignes.

Lors de la mise en ceuvre des différentes couches, toutes précautions devront étre prises
pour éviter bavures ou coulures sur les parements vus des acrotéres ou autres rives
apparentes.

En fin de travaux, la terrasse sera soigneusement nettoyée.

L'entrepreneur devra tenir compte des ouvrages d'aménagement de la terrasse et devra
prévoir les renforcements nécessaires sous les bordures, allées, surcharges des équipements
de VMC et d’énergie solaire sur laterrasse ou toiture.
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Protection des ouvrages

Toutes dispositions seront prises en liaison avec les entreprises des autres corps d'état, pour
éviter la détérioration accidentelle de I'étanchéité n'ayant pas recu de protection définitive
"en dur".

o0 Acceés limité aux seules personnes ayant des travaux a faire en terrasse

0 Protection provisoire par planches, plaques de contreplagué, etc... sans clous, ni pieces
métalliques en saillie

o Interdiction de stockage de matériel

L'entrepreneur du présent lot sera responsable de l'application de ces mesures sur le
chantier.

3.1.9 ESSAIS, RECEPTION, GARANTIE

3191 Epreuve d'étanchéité a l'eau

Le Maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur d'effectuer, a la charge du présent lot,
une épreuve d'étanchéité a l'eau.

3.1.9.2 Pré-essais

En présence de la Maitrise d'Euvre, il sera procédé a un pré-essai des que le revétement
proprement dit sera terminé et avant pose de la forme de protection (arrosage sur toute la
surface et vérification qu'il n'existe aucune contre pente ni flache).

3.1.9.3 Essais

Les essais seront entrepris le plus tard possible apres la fin de travaux d'étanchéité et avant
la mise en peinture des locaux. Les exutoires étant soigneusement bouchés, on remplit d'eau
la terrasse jusqu'a 5 cm au-dessous des points hauts des relevés en veillant a ce que la
surcharge ainsi créée soit inférieure a la surcharge de calcul. Ce niveau est maintenu
pendant 24 heures.

La fourniture de I'eau et la mise en ceuvre des essais incombent a I'entrepreneur.

Lors de la vidange, on Vérifiera que I'eau s'écoule normalement vers les descentes, sans
laisser de fissures apparentes.

Dans le cas ou des traces d'humidité apparaitraient en sous-face des éléments porteurs,
I'entrepreneur procédera a la recherche de leur origine et aux réfections nécessaires pour les
supprimer et procéder a un nouvel essai.

L'entrepreneur devra la réparation de I'étanchéité et se verra imputé des frais de remise en
état, conséquence de la fuite.

2.6.6.1.3. Prélevement

L’entrepreneur devra effectuer a ses frais, et a la demande éventuelle du Maitre d’Euvre,
des prélevements d'étanchéité et les faire analyser (nombre maximal prévisible : 2 par
batiment ou bloc).

Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire exécuter, aux
emplacements désignés par lui et en sa présence, des essais de contrdle de " Conformité du
revétement d'étanchéité ", tels que définis au chapitre X du Cahier des Clauses du D.T.U.
43-1. Leur co0(t et celui de la remise en état du complexe (dépose, pare-vapeur, isolation,
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étanchéité, protection, etc.), seront supportés par l'entrepreneur si leur résultat est
défavorable.

3.1.94  Réception

En fin de chantier, I'entrepreneur devra la révision compléte de ses ouvrages, la réfection
des dégats qui auraient pu étre causés, etc. Il s'assurera de I'état des reliefs ainsi que de la
gualité des ouvrages en magonnerie protégeant ces derniers (becquets, larmiers, engravures,
etc....).

La réception ne pourra étre prononcée qu'apres épreuve de I'étanchéité terrasse par terrasse
suivant le mode opératoire défini aux cahiers des charges des D.T.U.

3.195 Garantie
La garantie demandée est une garantie décennale pour la totalité des ouvrages exécutes.

L'entrepreneur ayant élaboré les plans d'étanchéité et réceptionné les supports, il ne pourra
plus imputer des désordres éventuels a des erreurs de conception ou a des erreurs
d'exécution dans les supports.

Pendant la période de garantie, I’entrepreneur devra réaliser une épreuve dito ci-dessus,
sur demande du Maitre d'@Euvre ou du Maitre d'Ouvrage en cas de trace d’humidité
décelée.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1.10 ETANCHEITE EN PARTIE COURANTE

3.1.10.1 Partie courante

2.6.6.1.4. Elément porteur

Sur élément porteur en magonnerie, conforme aux DTU 20.12 (NF P 10.203) et DTU 43.1 (NF
P 84.204) de pente +/- 0% (pente 1% conseillée).

2.6.6.1.5. Pare-vapeur

Cas courant, écran pare-vapeur (facultatif avec isolant en verre cellulaire FOAMGLAS) en
chape de bitume élastomerique BE 40 VV 90 IREX Profil soudé sur EIF SiPlast PRIMER.

2.6.6.1.6. Isolant thermique

Panneaux de verre cellulaire FOAMGLAS T4, bénéficiant d'un Avis Technique et fixés par
collage en plein a I'EAC sur le pare vapeur (facultatif).

Contrainte moyenne de rupture en compression sans écrasement = 7 daN/cmz2 Epaisseur
de 80mm (minimum) donnant une résistance thermique de 1,90m 2. °C / W. ETANCHEITE
(sur isolant)

Revétement de classement performance FIT F5. I5. T2 réalisé conformément a I'Avis
Technique PARADIENE S avec :

o Surfacage général des panneaux a I'EAC servant au soudage de la lére couche
d'étanchéite,

o0 1ére couche en feuille de bitume SBS/BE 25 PY 180 PARADIENE SR4 soudée en plein
sur la couche de surfagage EAC,
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0 2éme couche en feuille de bitume SBS/BE 40 PY180 PARAFOR SOLO GS auto protégé
par granulés minéraux (teintes suivant nuancier SIPLAST) soudée en plein.

3.1.10.2 Relevés d'étanchéité

A réaliser conformément au DTU 43.1 (NF P 84.204), et aux Avis Techniques et Cahiers des
Charges de Pose du fabricant.

2.6.6.1.7. Reliefs

Maconnerie revétue d'EIF Siplast PRIMER
2.6.6.1.8. Etanchéité de releves

Réalisée en revétement bitume SBS comprenant conformément a I'Avis Technique ou au
Cahier des Charges de Pose du procédé avec :

0 Application d'un EIF Siplast PRIMER.
Localisation :
En périphérie de toutes surfaces décrites en "partie courante" ci-dessus.

En périphérie des plots ou longrines (supports de structure des équipements techniques
prévus en toiture) et plus généralement sur tous releveés (édicules, etc.)

3.1.10.3 Terrasse-toiture

2.6.6.1.9. Etanchéité en partie courante

a) Firestone RubberGard EPDM LSFR:

C’est une membrane d’étanchéité de toitures et terrasses non renforcée, noire, en caoutchouc
synthétigue a base d’Ethyléne-Propyléne-Diéne Terpolymére (EPDM), dont I’épaisseur
nominale est de 1.1 mm (VDF)

Tous les compléments et accessoires (fixations mécaniques, nettoyants...) qui sont mises en
place pour de cette solution sont de la marque FIRESTONE (conforme a I’ Avis Technique
5/11-2235) et I"adhésive de contact BA-007 (FT adjointe) du distributeur du FIRESTONE en
Espagne (GISCOSA) assuré pour la liaison entre EPDM et support.

Le systéeme de fixation sera fait avec METAL BATTEM STRIP (dans I"intérieur de la jonction
des planches) avec trois fixations par metre linéal et a 1,50 m de distance au centre de
rouleau avec la fixation R.M.A. (Reinforced Mechanically Anchored ; quatre fixations par
meétre)

Elément porteur :

Maconnerie de réalisation conforme aux DTU 20.12 (NF P 10.203) et DTU 43.1 (NF P 84.204),
de pente 0 % a 5%.

o Caractéristiques techniques :
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CLASE suivant NORME

€N 13165 d'€SSAI UNITE VALEURS SPECIFIES

Coefficient conductivité thermique N 7a.10°0) EN 12667 W/m«K 0,022

0,028 (e < 80mm)
Coef. conductivité thermique déclaré Ao, 10°c EN 12667 W/mK 0,027 (80mm £ e < 120mm)
0,026 (e > 120mm)

Résistance a la compression* CS§(10/Y)200 EN 826 kPa 225+ 50
T & Aiong , Aanch <1
Stabilité dimensionnelle 48h 70°C >90% HR DS(70,90)4 EN 1604 % N 4
esp <
Absorption d'eau WL(T)2 EN 12087 % <2
e<50 *2
Epaisseur T2 EN 823 mm 50<e<70 +3
e>75 +5,-2
Réaction au feu. Euroclasse - EN 13501-1 - F
Réaction au feu en condition final B-s2, dO

d'utilisation. Euroclasse - EN 15715

PR
(application finale sur bac acier) Montage normalisé n°3

(*) Epaisseurs inférieurs & 45 mm, la classe de résistance & la compression correspond & CS(10/Y)175
o Caractéristiques techniques :

Epaisseur (mm) : 60

Résistance thermique (m2. K/W) : 2.10

Protections sous structure écrans solaires

L'entreprise devra également toutes les sujétions de renforcement pour recevoir les points
porteurs et/ou points de fixation des matériels installés sur étanchéité (VMC et capteurs
solaires)

Localisation : Selon plans architectes

2.6.6.1.10.  Releveés d'étancheité

A réaliser conformément au DTU 43.1 (NF P 84.204), et aux Avis Techniques et Cahiers des
Charges de Pose du fabricant.

Reliefs

Maconnerie revétue d'EIF Siplast PRIMER

Etancheéité de relevés

Réalisée en revétement bitume SBS comprenant conformément a I'Avis Technique ou au
Cahier des Charges de Pose du procédé avec :

o Application d'un EIF Siplast PRIMER.

o Equerre de renfort en feuille de bitume SBS/BE 35 PY 160 PAREQUERRE dev. : 0,250m,
soudée

o0 Couche de finition en feuille de bitume SBS/BE 35 GV/VV 90 avec protection
aluminium ép. : 8/100 thermo compensée PARADIAL S, autres choix possibles
(SUPRADIAL S), soudée avec un talon de 0,15 m minimum.
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3.1.10.4 Descentes d'eaux pluviales

Fourniture et pose de descentes E.P. en PVC, diamétre 100 mm minimum, fixées par colliers
dans structure porteuse, coloris blanc, en fagade, avec pour chague descente :

O Boite a eau de chez NICOLL avec trop-plein, coloris assorti a la descente
0 Pénétration dans regard réalisés en pied des descentes seront munies de coude pour
pénétrer latéralement dans ce regard.

Diametres a déterminer par I'entreprise selon DTU et les calculs d’évacuation.

Localisation : Selon plans architectes

2.6.6.1.11.  Traversées d'étanchéité
Principe général :

Réalisation des traversées d'étanchéité avec platine et fourreau en matériaux et de sections
adaptées, en respectant une saillie de 15 cm au-dessus de la protection de partie courante.

o Platine enduite d'EIF Siplast PRIMER sur ses deux faces.
0 Raccordement avec I'étanchéité de partie courante réalisé avec apport de piéces de
renfort 1m x 1m en feuille de bitume SBS/BE 25 VV 50 PARADIENE SVV.

Dispositif en téte de fourreau par collerette plomb et mastic (ou autre a préciser) destiné a
empécher la pénétration d'eau de ruissellement entre I'ouvrage traversant et le fourreau.

2.6.6.1.12. Entrées d'eau pluviales

Disposées aux points bas de la toiture afin d’éviter toute stagnation d'eau et réalisées par
platine et moignon en plomb de forme droite, de diametre de moignon calculé selon le DTU
60.11 (NF P 40.202).

o0 Platine enduite d'EIF Siplast PRIMER sur ses 2 faces.
0 Raccordement avec I'étanchéité de partie courante, réalisé dans un décaissé ménage

L’étanchéité/I'isolant, avec pieces de renfort 1m x 1m en feuille de bitume SBS/BE 25 VV 50
PARADIENE SVV.

o Dispositif de protection contre I'engorgement par grille/garde-greve...
Localisation :

Selon réglementation, prévoir au minium deux points d'évacuations.
3.1.105 Pissettes

Gueulard en plomb de 2,5mm d'épaisseur ou en acier inoxydable de section rectangulaire,
posé dans I'épaisseur du muret, acrotere et releveés, avec saillie de 0,15m minimum.

La section sera déterminée par l'entreprise et devra recevoir I'accord du Maitre d'ceuvre.
Platine en plomb de 2,5mm d'épaisseur soudée sur gueulard en engravure dans le relief
d'étanchéite.

Boites prévues au présent chapitre suivant nécessité et accord de I'architecte.

Localisation : Selon plans architectes

Dans les cas ou les terrasses (compris jardinieres) ne comportent pas deux descentes EP.
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Trop-plein, barbacanes, etc.
3.1.10.6 Ventilation des chutes isolées

Les tuyaux de ventilation de chutes isolées seront raccordés au revétement d'étanchéité par
une piéece en plomb de 2,5mm d'épaisseur comportant une platine et un manchon assemblés
par soudure étanche. Le manchon dépasse de 15cm. La hauteur de la protection
d'étanchéité, la platine déborde d'au moins 12 cm par rapport au tuyau.

L'entrepreneur posera une collerette et plomb avec collier de serrage et mastic d'étanchéité.
Localisation :

Pour toutes les sorties de ventilation de chutes isolées.

3.1.10.7 Traversées par dés étanchés

Etancheéité des dés en magonnerie au droit des traversees de canalisations.
Localisation :

Pour des traversées de canalisations groupées.

3.1.10.8 Crosses

Fourniture et pose des platines et crosse cuivre pour sortie de céble.

Localisation :

Sur la terrasse-toiture, pour cable TV, alimentation électrique des ventilateurs, etc. ...
3.1.10.9 Traversées de toiture

Couvertures

Fourniture et pose de couvertures en tole d'aluminium preé laquées (pliées et fagonnées en
usine a la demande), pour former recouvrement complet de téte de mur avec goutte d'eau
en rive par débord de 3cm minimum sur les deux faces. Fixation sur patte d'agrafe avec
dispositif d'isolement et d'assourdissement phonique par-dessous.

Protection par thermo laquage en usine a l'aide de résines thermodurcissable type PROTIM
ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Sur tous les acrotéres en périphérie des toitures terrasses de I'ensemble du batiment.
3.1.11 SYSTEME D'ETANCHEITE DANS LES SALLES HUMIDES (TOILETTES ET AUTRES)

Produit : TECMADRY ELAST
Couleur : Blanc

TECMADRY ELAST est un produit prédosé, avec deux composants, a base de ciments
spéciaux et résines synthétiques en émulsion. TECMADRY ELAST proportionne aux
surfaces sur lesquelles est appliqué une efficace imperméabilisation, en évitant le pas de
I’eau a travers des mémes et en agissant avec conditions en faveur de pression. En plus, sa
grande flexibilité offre la possibilité de jeter un pont sur les fissures qui se produisent au
support en raison d’emplacements, dilatations thermiques, etc. En maintenant de cette
forme I'impermeéabilité et protection de béton. Il permet la transpiration du support.
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TECMADRY ELAST est présenté en ensemble préposé de 30 kg (20 kg de composant en
poudre et 10 kg de composant liquide). La période de stockage dans les sacs d origine ne
sera pas de plus de 12 mois.

Il compte avec les avantages :

0 Revétement étanchéifiant

o0 Haute flexibilité (ponte des fissures)

0 Imperméable au CO2 mais perméable a la vapeur d’eau
0 Excellente adhérence sur beaucoup de supports

Résistant aux atmosphéres agressives : eau de mer, eaux sulfatées, atmosphére contaminée,
etc.

o0 Haute protection contre la carbonatation et la pénétration des chlorures, ainsi que
d’autres gaz et ions contaminants qui peuvent nuire a la durabilité des travaux du béton
structurel

Résistant aux cycles gel-dégel

Non-toxique

Ne contient pas de chlorures

Ne provoque pas de poussiere.

O O OO
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CHAPITRE N° 4

:REVETEMENT ET CARRELAGE DE SOLS ET MURS
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CHARGES TECHNIQUES GENERALES

411 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

0 Lesrevétements et carrelage des sols et murs doivent respecter les documents suivants :

0 Awvis techniques du C.S.T.B.

0 Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux (Cahier du CSTB 2.999 -
Novembre 1997)

0 Revétement de sol céramique (cahier 2898 Juillet - Ao(t 1996)

Revétements scellés
o D.T.U.52.1, Revétements de sol scellés (Décembre 2003)
0 Cahier des clauses techniques — NF.P.61.202.1
0 Cabhier des clauses spéciales — NF.P.61.202.2
Revétements collés

0 Cahier 3267 (Mai 2000) Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution - Revétements
de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de
mortiers-colles

o0 Cabhier 3265 (Octobre 2000) Cahier des Prescriptions Techniques - Revétements muraux
intérieurs en carreaux de céramique ou analogues collés au moyen de mortier colle ou
d'adhésifs ERRATUM 1 (Cahier du CSTB 3351 Juin 2001)

0 Cahier du CSTB 3264 (Octobre 2000) — Classification des colles a carrelage — Définitions
et spécifications

Supports
Sous revétements muraux

0 Murs en béton a parement soigné  NFP 18.210 (D.T.U. 23.1)
0 Enduit au mortier de ciment ou de chaux

Exécuté entre nus et repéres NFP 15.201 (D.T.U. 26.1)

o Ouvrages en plaques de parement en platre NFP 72.302

non hydrofugé (faces cartonnées) NFP 72.203 (D.T.U. 25.41) et NFP 72.204 (D.T.U. 25.42)
o Ouvrages en plaques de parement en platre Doit obtenir I’accord du Bureau de
Hydrofugé y/c accessoires de montages Contréle

o Cloisons en carreaux de platre NFP 72.301

NFP 72.202 (D.T.U. 25.31)

o Cloisons en carreaux de platre hydrofugé

(Couleur verte) y/c accessoires de montages Titulaire d’un avis technique

Sous revétements de sol

o0 Plancher a parement surfacé soigné



76

(0]

(Revétement de sol scellé avec interposition
D’un isolant ou d’un revétement de sol collé) NFP 18.201 (D.T.U. 21)
Chape rapportée adhérente ou flottante NFP 14.201 (D.T.U. 26.2)

412 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font partie du présent chapitre :

(0]

o O OO0 O0o0Oo

O O OO

@]

Les ouvrages mis a la charge du présent chapitre dans les documents d’ordre
administratif régissant le marché

La réception de I’état des supports (propreté - planéité - état de surface - humidité)

Le constat du tracé de trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini

Le dépoussiérage du support

Les etudes, plans d'appareillage et calepinages éventuels des revétements

La fourniture de tous les échantillons demandés par le maitre d'ceuvre pour fixer son
choix

La fourniture et la pose des films de désolidarisation éventuels, des revétements et
plinthes décrits et localisés au présent document y compris les coupes, découpes,
entailles, facon de pentes éventuelles et tous ouvrages complémentaires conformément
aux documents techniques contractuels

L’exécution des socles de douches

L’exécution des joints en mastic silicone prévus au présent document

Les chapes de pose

L’exécution des joints de fractionnement et joints périphériques dans les revétements du
présent chapitre

La fourniture et la pose des accessoires meétalliques incorporés ou non dans les
revétements du présent lot, dans les limites fixées au présent document (profils d’angle
dans les sanitaires, couvre joints de dilatation, profils d’arrét, profils d’encadrement, etc.
o)

Les dispositions d'interdiction d'acces aux pieces pendant la durée des travaux de
revétements et les délais subséquents de protection de ces revétements dans les
conditions prévues dans les documents techniques contractuels

Le nettoyage et la protection des revétements du présent lot (a I'exclusion des nettoyages
avant réception)

La remise, au maitre d’ceuvre, des P.V. d’essais, avis techniques et notices d’entretien
des revétements

Ne font pas partie du présent chapitre :

o
o

o

Le tracé des traits de niveau

Les travaux rectificatifs et complémentaires si I'état des supports ne correspondait pas
aux

Les nettoyages des revétements avant la réception
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413 RECEPTION DES SUPPORTS

Il appartient a I’entrepreneur du marché de vérifier et d’accepter les supports avant
d’effectuer la pose de ses revétements.

Au cas ou les supports s’avéreraient défectueux, il appartiendrait a I’entreprise d’en
informer le Maitre d’ceuvre. La réfection de ces supports incomberait aux entreprises
défaillantes. Le fait de mettre en ceuvre ses revétements, sans émettre de réserve, implique
I’acceptation des supports par le présent chapitre.

414  QUALITE DES MATERIAUX

Les entreprises devront préciser dans leur offre les marques, types, qualités, caractéristiques
et classement des matériaux qu'elles pourraient proposer en variante.

Le classement UPEC minimum des revétements de sol devra étre conforme au cahier CSTB
N° 3509.

415 ECHANTILLONS

Préalablement a toute commande a ses fournisseurs, I’entreprise doit la présentation
d’échantillons au Maitre d’ceuvre.

Les échantillons retenus sont entreposés dans le bureau de chantier jusqu’a I’'achévement
des travaux.

Dans le cas de changement de fabrication, I’entreprise doit présenter, dés qu’elle en est
informée, de nouveaux échantillons au maitre d’ceuvre, & une date telle qu’elle n’entraine
pas de retard dans les approvisionnements.

416 PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra
donc toutes dispositions pour assurer leur protection d'une maniere efficace et durable.

417 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention, I'Entrepreneur devra effectuer la reconnaissance des supports et
signaler par écrit au Maitre d'@&uvre ceux qu'il estime impropres a I'exécution d'un travalil
conforme aux régles de I'art. Faute de cette reconnaissance, il sera réputé avoir accepté
lesdits supports et faire siens les problemes rencontrés ultérieurement.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

418 LOCALISATIONS DES REVETEMENTS INTERIEURS

Sauf compléments apportés dans les articles qui suivent, les localisations des revétements
intérieurs sont conformes aux plans de revétement architectes.

419  SUPPORTS LIVRES A L’ENTREPRISE

Dalle a parement surfacée soignée ou chape incorporée mentionnée au chapitre GROS
OEUVRE.
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4110 REVETEMENTS AU SOL

Fourniture et pose de carrelage de sol en grés émaillé. La classement UPEC du carrelage
devra étre égal ou supérieur au minimum fixé par le classement UPEC du CSTB.

Les sols doivent étre lisses, imperméables, antidérapants, résistants, lavables et
imputrescibles.

Toutes les jonctions de surface (mur/sols, murs/murs...) ne doivent pas étre angulaires
pour étre nettoyables ( plinthes a gorge...).

Le raccordement des surfaces intérieures et les murs doivent étre résistants aux chocs
jusqu'a 2 metres de hauteur, articulés avec le sol ainsi qu'entre eux, par des joints en gorges
arrondies.

Rayon de courbure recomrhandé
6 centimétres

Non Confofme Non Conforme

Mur

Conforme

‘ Sol

4.1.10.1 Revétement de sol en grés cérame 40 x 40 pose collée (selon repere sur plans)

Fourniture et pose scellée de grés cérame type P 21 de chez PAVIGRES ou équivalent. Pose
collée sur chape iso phonique, pente orientée vers les siphons de sol, réalisée par le chapitre
GO.

Format : voir cadre de devis quantitatif: ;

Classement UPEC : U4P3E3C2

Pose droite

Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant catégorie 3 (différents
suivant localisation).

0 Taux de glissance : R12 (antidérapant)

O O O O

Traitement des JD :

Jointoiement au coulis de ciment additionné de sablon. A la périphérie, joint a plasticité
permanente dissimulé par les plinthes.

Epaisseur du brut au fini : 0,06.
Nettoyage et protection.

Plinthes a gorge assorties en gres cérame, format 40 x 15 cm, compris tous accessoires
d'angles, toutes sujétions de découpe.

Pose au mortier colle compris traitement des joints au coulis de ciment.
o0 Teinte au choix de I'Architecte. Pose et préparation des sols comprenant : Pose scellée

Jointoiement au coulis de ciment additionné de sablon. A la périphérie, joint a plasticité
permanente dissimulé par les plinthes.
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L'entrepreneur doit prévoir tous les joints de fractionnement nécessaires ainsi que leur
traitement par profil laiton poli ou acier inox, au choix de I'Architecte.

4111 REVETEMENTS MURAUX INTERIEURS COLLES

41111 Revétements muraux intérieurs collés en farence 20 x 30
B Il Norme EN 159 (NF. P 61.408)

Teinte : Blanche

Aspect de surface : Brillant

Dimensions : 200 mm x 300 mm x 8 mm épaisseur

Mode de pose et joints se reporter a I'article « Revétements muraux intérieurs collés » du
chapitre 1

Produit référencé
Collection BLANCHE des Ets DESVRES ou équivalent.
Sujétions particuliéres

o0 Pieces spéciales pour angles rentrants et sortants
0 Chants visibles traités
o0 Lerevétement est prévu suivant indications dans les salles d’eau du batiment de sécurité

4112 PLINTHES COLLEES

41.12.1 Plinthes en grés cérame assortie

Plinthe en carreaux de grés cérame de caractéristiques identiques a I'Article 2.3.1 du présent
CCTP

L’entreprise doit les piéces spéciales (angles rentrants et saillants)
Teinte : Identique au sol

Produit référencé

Collection ARGENT des Ets EIFFEL GRES ou équivalent
Sujétions particulieres

o0 Prévoir toutes sujétions pour plinthes rampantes
0 Les plinthes sont a prévoir sur les poteaux
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CHAPITREN°5 CHARPENTE BOIS - MENUISERIE
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CHARGES TECHNIQUES GENERALES
511 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les ouvrages répondent aux spécifications contenues dans les documents suivants (liste non
exhaustive)

Documents techniques unifiés
o D.T.U. 37.1, Menuiseries métalliques
Cahier des Clauses Techniques (NF.P.24.203-1)
Cahier des clauses spéciales (NF.P.24.203.2)
Cahier des Clauses Techniques
Cahier des clauses spéciales
o D.T.U.32.2, Construction métallique, EIéments métalliques
Cahier des charges (NF.P.22.202.1)
Cahier des clauses spéciales (NF.P.22.202.2)

o D.T.U. 36.1/37, Choix des fenétres en fonction de leur exposition et mémento
o D.T.U. 39, Miroiterie - Vitrerie

Cahier des clauses techniques (NF.P.78.201.1), Amendements Al et A2 au CPT
Cahier des clauses spéciales (NF.P.78.201.2)
Regles de calculs

0 Regles AL (D.T.U. P.22.702), Regles de conception

0 Regles de calculs des constructions en acier CM66 (D.T.U. P.22.701) et additif

0 Regles AL (NV.65 (D.T.U. P.06.002), regles définissant les effets de la neige et du vent
sur les constructions

0 Réglementation thermique 2000

0 Regles du CPTG applicables aux travaux de peinture, vitrerie, miroiterie

Recommandations professionnelles

o0 Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité
des « joints » du Syndicat National des joints de facade

o Directives communes pour I'agrément des fenétres et des facades légeres (UEATC)

0 Reégles professionnelles pour la fabrication et la mise en ceuvre des facades rideaux
(SNFA)

0 Recommandations professionnelles pour la conception, la fabrication et la mise en
ceuvre des fenétres métalliques (SNFS)

o0 Spécifications pour la mise en ceuvre des matériaux verriers dans le batiment, de I'Office
technique des matériaux verriers (TECMAVER)

Références normatives

0 NF P 20502 (EN 1026). Fenétres et portes. Perméabilité a I'air. Méthode d'essai.
NF P 20 507 (EN 12207). Fenétres et portes. Perméabilité a I'air. Classification.
NF P 20 505 (EN 1027). Fenétres et portes. Etanchéité a I'eau. Méthode d'essai.
NFP 20 509 (EN 12208). Fenétres et portes. Etanchéité a I'eau. Classification.

O OO
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NFP 20 503 (EN 12211). Fenétres et portes. Résistance au vent. Méthode d'essai.

NFP 20 508 (EN 12210). Fenétres et portes. Résistance au vent. Classification.

Cahier du CSTB n° 2137 de septembre 1995. Essais dynamiques sur les ouvrants.

XP 28 004. Facades rideaux. Performances de I'ouvrage fini.

Norme XP P 24 400 de juillet 1998. Profilés a rupture de pont thermique.

Norme XP P 24 401 de décembre 1999. Menuiserie aluminium a rupture de pont

thermique

Norme NF EN 13051 d'avril 2002. Fagades rideaux. Essais a I'eau.

o0 Cahier du CSTB 3042. Conditions climatiques a considérer pour le calcul des
températures maximales et minimales des vitrages.

0 Cahier du CSTB 3098 de novembre 2000. Feuillures & verre des menuiseries extérieures

méthode de détermination de la hauteur utile.

Avis techniques et ATEX

O O OO0 O0Oo

@]

Lorsque l'utilisation de techniques non traditionnelles est requise, celles-ci devront étre
titulaires d'un avis technique décerné par le CSTB. L'Entrepreneur se conformera aux
dispositions des avis techniques relatifs aux produits ou procédés considérés et devra
obtenir un avis de chantier.

Autres documents

Avis techniques du C.S.T.B.

Spécifications de I'E.W.A.A.

Normes francgaises

Regles de sécurité contre les risques d'incendie (Code du Travail)

Instructions techniques concernant le désenfumage - Normes francaises

Instruction technique n°249, relative aux facades (calfeutrement, joints, etc....)

Regles de sécurité contre la chute des personnes (norme NF.P.01.012), essais de chocs
Régles et essais de résistance aux chocs des ouvrages de construction (norme NF P
08.301)

5.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

O O0OO0OO0OO0OO0Oo0OOo

La prestation de I’Entreprise comprend la fourniture et la pose de tous les ouvrages de
menuiseries extérieures représentés sur les plans et définis dans le présent C.C.T.P.

Font partie du présent chapitre :

0 Lesétudes, dessins d'exécution et de détails des ouvrages, les notes de calcul a soumettre
au Maitre d'Euvre, avant toute mise en fabrication ;

o0 Les plans de réservation et incorporation dans les ouvrages adjacents ;

0 L'obtention des accords du bureau de contréle et des services de sécurité, compris les
procédures ATEX si nécessaires ;

0 Les ouvrages de menuiserie et de miroiterie proprement dits et incluant tous les
dispositifs de fonctionnement et de mise en ceuvre, suivant les régles de l'art et
spécifications des documents techniques officiels énonces d'une fagon non limitative ci-
avant ;

0 Les transports a pied d'ceuvre, le stockage, y compris toutes sujétions de protection des
divers composants stockés, les montages et coltinages a tous niveaux ;

0 Lapose, le réglage et I'ajustage des ouvrages décrits aux jeux prescrits ;

0 La détermination des épaisseurs de vitrage ;
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@]

O O O O

O O

@]

La vérification des épaisseurs de vitrage éventuellement indiquées au présent C.C.T.P.
(indications non contractuelles a considérer comme des "minima") ;

La vérification des interfaces entre les différents intervenants (étude conjointe avec les
différents chapitres concernés par les interfaces) permettant notamment de prévoir les
incorporations de matériels spécifiques ainsi que leurs raccordements aprés approbation
des Maitres d’Euvre et Bureau de Controle ;

Les coordinations nécessaires avec les différents corps d'état concernés ;

Les trous, scellements et raccords dans les limites fixées au CCAP ;

Les réservations (feuillures, engravures ou trous) qui n‘auraient pu étre réalisées par le
chapitre de Gros ceuvre du fait du présent chapitre qui n‘aurait pas fourni en temps utile
le plan de ses ouvrages ;

La fourniture et pose des pattes a scellement ;

Les scellements au pistolet et les soudages de fixation nécessaires ;

La fourniture et la pose des parcloses ;

Le traitement de protection ou de surface des métaux dans les limites fixées au présent
document ;

La protection provisoire des ouvrages livrés finis sur le chantier ;

La fourniture et pose des joints destinés a assurer I'étanchéité entre la structure de facade
et les ; ouvrages décrits au présent document ainsi que la fourniture et pose des joints au
pourtour des ouvrants des menuiseries extérieures ;

La fourniture et la pose de tous calfeutrements de protection incendie entre éléments
béton de facade, afin d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et notamment
aux prescriptions de I'instruction technique n°249 ;

Les essais et contrdles prescrits au présent document ;

La fourniture des échantillons des vitrages de quincailleries et d’éléments de finitions
demandés par le Maitre d’Euvre pour approbation ;

La fourniture et pose des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systemes de fixation
non incorporés au Gros ceuvre, ainsi que des taquets de calage ;

La fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets), lorsque ceux-ci doivent
étre incorporés au coulage, aux emplacements figurés sur les plans établis par le présent
chapitre apres étude détaillée réalisée avec le chapitre concerné ;

La fourniture et la pose de tous les éléments constituant les menuiseries extérieures et la
miroiterie, y compris toutes les fournitures et sujétions de mise en ceuvre nécessaires a
une parfaite finition, en vue d'obtenir les caractéristiques minimums définies au cours
du présent document ;

La fourniture et pose de quincaillerie, y compris les huilages et graissage ;

Tous les habillages tant intérieurs qu’extérieurs y compris bavettes, éléments de liaison,
etc. ...

Les équipements de vitrerie et miroiterie (matériaux verriers et produits de mise en
ceuvre) ;

Les fiches d'autocontréle des éléments verriers ;

Tous les joints et dispositifs d'étanchéité des ouvrages ;

Fourniture et pose d’échelle métallique, les brises soleil y/c toutes les accessoires de
fixation.

La prestation comprend également tous les dispositifs complémentaires suivants :

(0]

Dispositifs de protection temporaire (en particulier pour les ouvrages tres exposés ou
dont la pose ne peut étre effectuée en phase finale)
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0 La mise au point d'un ou de plusieurs prototypes dans les limites fixées dans le présent
document

0 Le nettoyage final avant réception, & une date qui sera précisée par le Maitre d’CEuvre,
de tous les ouvrages, ainsi que I'enléevement des dispositifs de protection temporaire ;

0 En regle générale, toutes les fournitures, sujétions de mise en ceuvre nécessaires a la
livraison d'ensembles en parfait état de fonctionnement et d'une parfaite finition ;

o0 L’ensemble des dispositifs de sécurité nécessaires a I’exécution de ces travaux ;

0 Les échafaudages et agrés nécessaires a la réalisation des travaux, en conformité aux
normes et regles de sécurité en vigueur ;

0 Les contrdles de bon fonctionnement des chassis ouvrants, etc...

513 QUALITE DES MATERIAUX

Les matériaux entrant dans la composition des ouvrages du présent chapitre répondront
aux spécifications des normes énoncées ci-apres

5131 Caractéristiques des menuiseries métalliques

Coordination modulaire : module de base, modulation des dimensions verticales et
horizontales : NFP 01.001

Coordination dimensionnelle et modulaire : vocabulaire, spécification : NFP 01.002
Menuiserie métallique extérieure : terminologie : NFP 24.101

Spécifications techniques des fenétres, porte-fenétre et chéssis fixes métalliques : NFP
24.301.

Meéthode d'essais des fenétres : NFP 20.501.
Caractéristiques des fenétres : NFP 20.302

5.1.3.2 Bois massif

La norme NF.B.50.001 "Bois Nomenclature" sert a définir les appellations commerciales des
essences utilisées. Les choix d'aspect des bois utilisés doivent étre les suivants :

Conditions d'emploi et de finition des faces

Ebénisterie Visibles Peintes Cachées
Sapin, Epicéa
NF.B. 53.502 Classe A Classe B Classe C Classe D
Pin Sans Menuiserie  Menuiserie
NF.B. 53.510 nceud fine commune
Méléze

NF.B. 53.510 ler choix Menuiserie  Menuiserie
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Résineux Choix au moins équivalent aux précédents,
d'importation suivant I'essence et les conditions d'emploi

Conditions d'emploi et de finition des faces

Ebénisterie Visibles Peintes Cachées
Feuillus durs
NF.B. 53.501 Classe X Classe A Classe B Classe C
Feuillus tendres Choix Bon choix Bon choix
Feuillus Choix au moins équivalent aux précédents,
d'importation suivant I'essence et les conditions d'emploi

Les feuillus indigénes et tropicaux ne doivent pas comporter d'aubier et ce quel que soit le
choix d'aspect du bois

L'aubier est admis sans limitation pour les essences résineuses

Les caractéristiques technologiques des bois doivent étre les suivantes :
Résineux
Cernes étroits et réguliers, d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a 7 mm
Feuillus a structure hétérogéne (chéne, chataignier, orme, etc..)
Cernes étroits et réguliers, d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a 5 mm
Feuillus a structure homogéne (hétre, peuplier)
Structure douce, ni pelucheuse, ni chanvreuse

Les caractéristiques physiques des bois doivent étre les suivantes :
Les bois, pour l'usinage, doivent étre amenés aux états d'humidité suivants :
Extérieurs : humidité inférieure ou égale a 18 %
Intérieurs : humidité inférieure ou égale a 14 %

Le séchage naturel ou artificiel doit étre effectué dans des conditions n'affectant ni
I'aspect ni les propriétés du bois

Pour la fabrication des portes planes, I'numidité des bois doit étre comprise entre 7 %
et 10 %

5133 Produits sidérurgiques ferreux
Planéité des profilés a froid des tbéles laminées a chaud : NF. A 37.101 - 46.402 - 46.504
Tole d'acier galvanisé en continu : NF. A 36.321 - 36.322 - 36.323
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Métaux ferriféres grenaillés prés peints : NF. A 35.511 - 35.512

Tole d'acier inox : NF. A 35.572 - 35.573 - 35.574

Laminés a chaud, aciers de construction d'usage général, nuances et qualités : NF. A 35.501
Acier de construction a résistance améliorée a la corrosion atmosphérique : NF.A.35.502
Revétements métalliques, dépots électriques de nickel et de chrome : NF. A 91.101
Galvanisation a chaud (immersion dans le zinc fondu) : NF. A 91.121

Métallisation au pistolet : NF. A 91.201

Spécifiquement aux aciers inoxydables

0 Acier inoxydable AFNOR Z2 CND 17-12. Normes NF. A 35.573 et 574. Finition par
polissage « miroir » ou « satiné » selon prescriptions
o0 Acier inoxydable AFNOR Z6 CND 16-04-01. Finition par polissage « satiné »

Profilés tubulaires creux : E 355 qualité 3 selon norme NF.A.49.501 et 49.541 et norme
NF.A.35.503 (aciers pour galvanisation a chaud)

Les tubes a soudure hélicoidale sont exclus
Les tubes cintrés seront réalisés uniguement a partir de tube sans soudure

o Platines de fractionnement : acier type Z a propriétés garanties dans le sens
perpendiculaire a la surface selon normes NF.A.36.201 et 202
o0 Pieces moulées : selon normes NF.A.32.012, 32.050, 32.051, 32.054, 32.056 (inox)

5134 Aluminium

Aluminium et alliages d'aluminium, profilés et filés étirés d'usage courant, caractéristiques
: NF. A50.411

Aluminium et alliages d'aluminium, produits laminés d'usage courant, caractéristiques :
NF. A 50.451

Aluminium, pieces coulées par gravité et moulées sous pression : NF. A 57.702 - 57.703

Traitement de surface des métaux, anodisation de I'aluminium et de ses alliages : NF. A
91.450

Les familles d'alliages d'aluminium utilisées sont celles classées en lére catégorie de la
norme NF. A 91.450. Leur teneur en cuivre est limitée & 1 %. Le choix des matériaux doit
étre adapté a chaque partie d'ouvrage, en fonction des caractéristigues mécaniques
(résistance et comportement a l'usure). Quels que soient les rayons de courbure, le profilé
ne doit présenter aucune crique.

5.1.35 Produits verriers

Glaces non colorées - Généralités NFB 32.003
Vitres de sécurité (vitrages armés, trempés et feuilletés) NFB 32.500
Verre étiré pour vitrage de batiment NFP 78.301
Verre feuilleté pour vitrage de batiment NFP 78.303

Verre trempé pour vitrage de batiment NFP 78.304
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Verre de sécurité NFP 78.304 ; NFP 78.305
Verre armé plan pour vitrage de batiment NFP 32.305
5.1.3.6  Bandes et joints d'étanchéité : Généralités

Les produits de calfeutrement des joints doivent étre titulaires d'un label SNJF, choisis et
mis en ceuvre conformément aux "Recommandations Professionnelles concernant
I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints" éditées par le SNJF (Syndicat National
des Joints et Facades) en conformité avec les normes NFP 85.102 & 85.515. Ces mastics seront
utilisés pour les joints entre le gros ceuvre et la menuiserie aluminium.

Ces produits doivent étre facilement accessibles et couverts par la garantie décennale.
Bandes d'étancheéité

Adhésives du type TREMBAND ou similaire en barriére secondaire, toutes les bandes
métalliques supports devront étre exempts de tranches vives pour éviter les risques de
cisaillement

La bande d'étanchéité adhésive et sa mise en ceuvre devront faire I'objet d'un cahier des
charges agréé, jonction par raccordement en recouvrement de tuilage

Profilés en V entre chéssis

Selon avis technique et prescriptions du systeme retenu, en parfaite association avec les
profilés filés

Les agrafages dans les rainures des profils d'alliage léger devront satisfaire aux essais
d'étanchéité air et eau.

La garantie décennale portera notamment sur le maintien des performances d'étanchéité
Joints en produits pateux

Sont considérés les matériaux suivants :

0 Les élastomeéres de lére catégorie du type mono composant suivant les emplacements
définis aux plans (polyuréthanne)

0 Les élastomeéres de 1ére catégorie silicone mono composant pour les joints en périphérie
des vitrages

0 Le butyle pour les joints écrasés entre profils

L'attention est particulierement attirée sur les délais de polymérisation a coeur qui devront
étre impérativement observés avec les phases de sollicitation

5.1.3.7  Joints extrudés (conformes a la norme NF.P. 85.301)
Les profilés élastoméres seront de type :

0 Néoprene polychloroprene
0 EPT éthylene, propylene, therpolyréne
o0 EPDM éthylene, propyléne, diene, monomeére

5138 Métal d’apport pour soudure sur chantier

Les soudures en atelier seront réalisées par flux semi-automatique ou automatique. Le métal
d’apport pour soudure sur chantier aura des caractéristiques conformes a celles données a
I’article 2.5 du D.T.U. 32.1 et dans le fascicule spécial n°66-24 bis
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Les électrodes pour assemblage soudé seront en principe a enrobage basique.
L’entrepreneur peut toutefois proposer d’autres types d’électrodes qu’il estimerait mieux
convenir au travail a exécuter

Les électrodes de métal d’apport pour soudure seront présentées en paquets cachetés
portant la marque du fabricant et les indications correspondant a la qualité prescrite. Elles
devront étre conservées dans de bonnes conditions et utilisées dans un délai maximum de
six mois apreés leur fabrication

Les soudures en atelier pourront étre réalisées a I'aide d’électrodes enrobées de qualité
correspondante a celle des aciers a souder. Ces électrodes devront étre étuvées

5.1.3.9 Colles

Pour les ouvrages intérieurs dont les bois se trouvent en permanence a une humidité
inférieure a 15 %, tous les types de colles peuvent étre utilisés, sous réserve qu'ils soient
adaptés et assurent une bonne tenue en service.

Essais et documents de contrdle

Les essais de contr6le pour produits sidérurgiques (acier laminé, métal d’apport pour
soudure) seront effectués conformément aux normes AFNOR en vigueur

Piéeces de fixation

Toutes les piéces de fixation seront réalisées en acier inoxydable de qualité : acier inoxydable
AFNOR Z2 CND 17-12 (Normes NF.A.35.573 et 574) ou AFNOR Z6 CND 16-04-01

Finition par polissage satiné ou miroir (pour piéces apparentes)

Vitrage isolant

Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis d’une structure de la place.

Profilés extrudés en élastomére pour pose des vitrages dans chassis aluminium
Vulcanisés a chaud, compacts, homogeénes, conformes a la NFP 83.301 en polychloropreéne.
Compatibilité des matériaux entre eux

Tous les matériels et produits utilisés par I'entrepreneur devront étre compatibles entre eux
et avec les supports ou les ouvrages contigus susceptibles d'étre en contact ou incorporés

A titre d'exemple, le présent chapitre devra notamment s'assurer de la compatibilité de ses
matériaux en contact ou incorporés aux éléments de béton ou en contact avec des éléments
en acier (compatibilité de I'aluminium avec les divers composants du béton). Avant toute
mise en ceuvre, le titulaire s'engagera sur cette compatibilité et devra tenir compte des
adaptations et préconisations apportées a ce systéeme par le bureau de contréle

De méme, en cours de travaux, I'entrepreneur devra veiller a ce qu'aucun matériau mis en
ceuvre par d'autres corps d'état ne crée de désordres a ses propres ouvrages, si tel était le
cas, il devra en informer le Maitre d'Euvre

Etudes — Hypothése de calcul

L'entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble des C.C.T.P. et autres documents
complétant le C.C.T.P. du présent chapitre
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Il se charge notamment de gérer I'ensemble des interfaces et d'en assurer la synthése avec
les autres corps d'état pour les taches ayant une incidence directe sur ces propres ouvrages

D'autre part, I'entrepreneur doit garantir au Maitre d’Euvre que la conception des facades
en phase étude et que la mise en ceuvre des éléments impliquera une coordination et une
association solidaires de I'ensemble des intervenants et fournisseurs tels que :

0 Le fournisseur de vitrage

o0 Les fabricants des garnitures d'étanchéité, de joints et de mastics de collage
0 Le fournisseur de profilés

0 Lelaqueur, etc...

Cette garantie a pour objectif d'assurer :

o La mise en ceuvre des matériaux et produits constituant les ensembles définis dans le
cours du présent CCTP

0 La compatibilité des matériaux entre eux

0 Le respect des tolérances, des finitions, des coloris

0 Le respect des délais de fabrication et de mise en ceuvre

Marques de références

Au cours du C.C.T.P., les citations de marques de matériaux, produits finis fabriqués et les
références a des catalogues de fabricants ont pour objet de faire connaitre les caractéristiques
de qualité et d'aspect imposés par la Maitrise d'Euvre a respecter.

Ainsi, n'est-il pas admis de fournitures de qualité différente et, a plus fortes raisons,
inférieure. Il est donc bien entendu que tout matériau ou matériel similaire ou équivalent
doit offrir les qualités et garanties en tous points comparables a celles du modéle cité

Apres accord de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre sur les produits proposés,
I'entreprise doit impérativement mettre en ceuvre les produits proposés, sauf accord écrit
sur d'autres produits

Pendant la phase chantier, le Maitre d'Euvre peut modifier les propositions faites par
I'entreprise, auquel cas, ce dernier soumet avant toute commande au Maitre d'CEuvre un
dossier technique, accompagné des documentations et échantillons nécessaires de la
marque et type préconisés et un autre dossier identique des marques différentes de celles
stipulées au présent document. Ces dossiers doivent justifier de la parfaite équivalence des
margues et modeles concernés.

Pour les matériaux, fournitures, appareillages... qui n'ont pas fait I'objet de références
précises au présent C.C.T.P. I’entrepreneur soumet, avant toute commande, des échantillons
jusqu’a I’obtention d’un accord final par I'Architecte.

5.1.4  EXECUTION DES TRAVAUX — CONTROLE QUALITE

5141 Programme de fabrication

Dés I'accord de commande, I’entrepreneur soumettra a la maitrise d’ceuvre un programme
deétaillé par type d’ouvrage, par facade, et par niveau, des fabrications des cadres en usine.

Ces fabrications devront étre programmées conformément au programme général
d’avancement par étages complets et par batiment.
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Il soumettra également un dossier complet de plans de fabrications, bloc de facade par
bloc de facade, avec en complément les plans de fabrication de chacun des composants et
une nomenclature compléte associée.

Ce dossier comprendra également le programme détaillé de contrdle qualité des
fabrications, qui doit définir les points de contréle, leur fréquence, leur niveau, les références
éventuelles de qualité (normes par exemple), les criteres de conformité, et les
enregistrements des contréles pour chaque composant, et en particulier (liste non
exhaustive)

Aluminium : qualité et tolérances sur les profilés : rectitudes, vrillage, planéité...
Panneaux aluminium : dimensions, déformations, planéite...

Laquage profilés et panneaux : esthétique, uniformité, épaisseur, brillance, dureté...
Vitrages simples et isolants : joints de scellement, alignement des espaceurs, label...
Pieces d’ancrage acier : soudures, protection, finition, dimensions, usinages ...
Joints caoutchouc : dimensions, géométrie, dureté, compatibilité, aspect...

Contr6le des panneaux assemblés : visuel, dimensions, diagonales, planéité, joints,
Boulonnage, assemblage, nettoyage, identification...

O O O0OO0OO0OO0OOoOOo

En particulier le contréle final de la cellule de fagcade devra étre particulierement précis et
les criteres d’acceptabilité soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre d’exécution

Chaqgue semaine, I’entrepreneur fournira systématiquement le point d’avancement de ces
fabrications ainsi que les fiches d’autocontréle « qualité ».

Le maitre d’ceuvre d’exécution pourra dépécher un représentant a I’'usine de fabrication et
de montage autant de fois qu’il le jugera nécessaire, afin de vérifier I'avancement et la
qualité des fabrications.

L’entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour permettre a ce représentant
d’assurer sa mission, fournir notamment toutes les réponses a ses demandes et lui présenter
toutes les fabrications en cours.

5142 Programme de pose

bY

Dés l'accord de commande, I’entrepreneur soumettra a la maitrise d’ceuvre une
méthodologie compléte et détaillée de mise en ceuvre comportant notamment la liste de
toutes les opérations et contrdles nécessaires a la pose des fagades ainsi qu’un programme
détaillé par type d’ouvrage, par facade, et par niveau, de la mise en place des cadres sur le
site ainsi que des finitions.

L’avancement de la mise en ceuvre devra étre programmé de maniére logique et continue
par niveau et intégrer a son avancement tous les cas particuliers tels qu’ouvrants et éléments
spéciaux ainsi que toutes les finitions.

Chague semaine, I’entrepreneur fournira le point d’avancement de cette mise en ceuvre
ainsi que les fiches d’autocontrdle « qualité » établie sur la base de la liste des opérations et
des points de controle.

5143  Approvisionnement
Le déchargement et la manutention ne devront entrainer :

o Ni déformation permanente pouvant nuire a la résistance des assemblages, a I’aspect et
a la pose des facades et de leurs remplissages.
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o Ni dégradation qui risque d’affecter les performances, la résistance a la corrosion des
matériaux, et I’esthétique de la fagade.

L’entrepreneur veillera a ce que le conditionnement des blocs de facade et les conditions de
transports soient conformes aux exigences de poids et de fragilité des facades.

Chaqgue agrés contenant des cellules de facade devra étre emballés par un film plastique
résistant destiné a le protéger des gravats et des poussieres pendant le transport et lors du
stockage.

L’entrepreneur contrdlera également que le matériel de manutention utilisé soit approprié
aux éléments a manipuler et permettent une qualité de mise en ceuvre conforme aux
exigences de la fagcade.

Un contr6le de qualité sur chantier sera effectué par I’entrepreneur sur le site avant la pose
et tous les cadres présentant une dégradation quelconque seront retournés en usine.

5144  Stockage sur chantier

Le stockage sur chantier des eléements de fagades devra s’effectuer sur des dispositifs stables,
évitant toute déformation et tout risque, tant pour les matériaux eux-mémes que pour la
sécurité du chantier.

L’emplacement du stockage devra étre choisi de maniére a éviter tout risque d’atteinte aux
matériaux entreposés et les colis intégralement protégés. Les cellules seront en particulier
stockées sur des aires propres et nettoyées régulierement, situées a I’abri de ’lhumidité

L’entrepreneur devra veiller a ce que les cellules de facade stockées sur le chantier soient
protégés de tous matériaux susceptibles de les dégrader.

5145 Prototypes - Echantillons
Prototypes

by

L’entrepreneur aura a sa charge la réalisation de prototypes entierement équipés. Le
prototype a réaliser est le suivant :

Ensemble vitré comprenant :
- 1 chassis fixe
- 1 chassis ouvrant a la francaise

- 1 chassis avec glace émaillée

Dans I'nypothése ou des remarqgues seraient formulées par le Maitre d'ceuvre lors de la
présentation du prototype, I'entrepreneur aurait a sa charge les modifications du prototype
souhaité en vue de nouvelles présentations, jusqu'a satisfaction du Maitre d'Euvre

Echantillons
Dispositions communes

En complément des éléments de prototypes définis ci-avant, I'entrepreneur est tenu de
soumettre a l'approbation du Maitre d'@Euvre les échantillons de tous les matériaux,
matériels et accessoires a mettre en ceuvre dans le délai défini par le calendrier des travaux
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o Echantillonnage des profils de menuiseries aluminium avec leurs traitements de finition
o Echantillonnage de vitrage
o Echantillonnage des quincailleries proposées

Ces différents échantillons devront étre étiquetés et accompagnés d'une fiche technique en
5 exemplaires minimum

Dispositions spécifiques aux produits verriers

Afin de fixer leurs choix, I'architecte, le Maitre d’ceuvre d’exécution et le Maitre d’ouvrage
demanderont a I’entreprise de fournir, sur site, les échantillons de tous les vitrages prévus.

Ainsi, selon la prescription de base effectuée et mentionnée au présent CCTP, I'entreprise
fournira les échantillons de toutes les compositions prévues (double vitrage, double vitrage
avec glace feuilletée, double vitrage avec glace trempée, glaces émaillées,)

Tous ces échantillons seront étiquetés et accompagnés de leurs fiches techniques détaillées

L’étiquetage et les fiches techniques détaillées seront jointes sous la méme forme et avec les
mémes informations comparables indiquées.

Matériel et produits & mettre en ceuvre

Le matériel, les produits et matériaux énuméreés dans le présent CCTP ont été choisis comme
référence, soit pour leurs caractéristiques techniques, leur comportement au feu, leur aspect
ou leurs qualités

Si I'entrepreneur envisage de proposer des produits similaires, il devra clairement le
préciser et devra fournir, en méme temps, les avis techniques, procés-verbaux d'essais au
feu et des échantillons pour justifier de I'équivalence.

Tout produit ne faisant pas I'objet d'un avis technique ou n'étant pas couvert par une
assurance ne pourra étre retenu

A la suite des mises au point, essais, prototypes, choix des teintes, etc... Les échantillons
définitivement retenus par le Maitre d'GEuvre seront entreposés sur le chantier dans un local
réservé a cet effet

Les opérations de présentation d'échantillons et de choix devront s'effectuer durant la
période préparatoire du chantier conformément au calendrier

Les matériaux et produits mis en ceuvre devront étre rigoureusement identiques a ceux des
modeéles et échantillons agréés par le Maitre d'Euvre, ce dernier étant seul juge de leur
conformité

Notices techniques a produire par I’entreprise

L'entreprise doit produire au Maitre d'ceuvre avant passation des commandes,
systématiquement, sans que ce dernier lui en ait fait la demande, toutes les notices
techniques de ses fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications
et exigences formulées dans le présent document.

Ces notices proviennent de laboratoires agréés conformément a la réglementation.

Faute d'avoir satisfait a cette obligation, I'entreprise est intégralement responsable de toutes
les conséquences directes ou indirectes découlant du non-respect de cette clause.

Dimensions des ouvrages
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Les dimensions des ouvrages doivent étre conformes aux indications des plans et aux
prescriptions de la présente description des ouvrages.

L'entrepreneur doit toutefois, avant de réaliser ses ouvrages, vérifier sur place les mesures
exactes des emplacements laissés apres exécution des ouvrages de gros ceuvre, de
magconnerie et autres corps d'état.

Force des éléments constituant les ouvrages

La force des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des
menuiseries pour les portes, fenétres, éléments des panneaux solaires), visée dans le présent
document, doit étre augmentée si I'entreprise I'estime insuffisante pour assurer la tenue de
ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et surcharges preévisibles, sans que celle-
ci puisse prétendre a un supplément a ce titre, et sans modifier les encombrements définis
dans les pieces graphiques.

Cette augmentation pourra également étre complétée par I'adjonction de profilé de renfort
en acier galvanisé ou en aluminium.

Fabrication des ouvrages

Tous les ouvrages doivent étre executés avec le plus grand soin. Les fers doivent étre bien
dressés, sans garrot ni cassure et les toles replanies.

Les pliages et courbures des tbles doivent étre réguliéres, les rives bien dressées et ébarbées,
les assemblages parfaitement ajustés, les soudures meulées et ragréées de maniere a étre le
moins apparent possible, les tétes de vis arasées.

Les ouvrages doivent étre congus de maniére a assurer la libre dilatation, sans nuire a
I'aspect, ni a I'étanchéité.
Profilés constituant les chéssis

Les profilés constituant les différents chassis devront étre le plus fin possible dans les limites
et obligations résultant de la manceuvre des vantaux.

5.15 MISE EN OEUVRE DES OUVRAGES

Stockage sur chantier

Les ouvrages livrés sur le chantier, en attente de pose, doivent étre stockés a l'abri des
intempéries et des chocs. Les conditions de stockage doivent étre telles, qu'ils ne subissent
aucune déformation ou détérioration.

Contréle avant pose
Avant toute opération de pose, les contréles suivants sont effectués :

Exactitude des reperes de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus,
axes)

o Conformité des ouvrages réalisés et directement liés a ceux qui doivent étre posés
o Conformité des réservations faites par les autres corps de travaux, et qui doivent
permettre le fonctionnement des ouvrages a poser.

Toutes les opérations de contréle mentionnées ci-dessus, sont effectuées au fur et a mesure
de l'avancement des autres corps d'état. En cas d'erreur relevée, celle-ci doit étre signalée
sans retard, afin de permettre les rectifications éventuellement nécessaires, dans les temps.
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Nettoyage

A la fin de son intervention de pose et avant la livraison de I'ouvrage, I'entreprise doit le
nettoyage général de tous ses ouvrages comme énoncé au présent C.C.T.P.

Il doit tenir compte des recommandations des fournisseurs quant aux produits a employer
afin d'éviter toute détérioration (abrasifs par exemple).

Protection et finition des ouvrages
Protection des métaux ferreux

Tous les ouvrages en acier non apparents a la charge du présent lot recoivent une protection
par métallisation ou galvanisation conforme aux stipulations énoncées ci-apres.

Meétallisation
Profilés laminés a chaud, protection sur cadres assemblés.

Meétallisation par pistolet manuel, aprés sablage mettant & nu le métal (degré de décapage
par projection d'abrasif DS 2 1/2 suivant préconisations de I'ONHGPI - Office National
d'Homologation et de Garantie des Peintures Industrielles) et donnant un état de surface
correspondant au classement n° 18.G (grossier) du RUGOTEST n° 3 (Laboratoire Central
d'’Armement).

Opération effectuée en usine du fenétrier ou du fagadier
Epaisseur minimale du revétement en zinc 40 microns (norme NF.A.91.201).
Galvanisation

Protection par galvanisation a chaud (aprés décapage chimique mettant a nu le métal,
immersion dans le zinc fondu).

Charge nominale "minimale” de zinc 275 g/m? sur chaque face (norme NF. A 91.121
assimilations a la NF.A.36.321).

Apreés la protection décrite ci-dessus et aprés nettoyage et dégraissage, application d'une
couche de peinture primaire réactive, a base de poudre de zinc (D.520.51 ASTM) ou
chromate basique de zinc (NF T.31.011). Cette primaire dont les caractéristiques doivent étre
communiquées au lot PEINTURE est a prévoir :

0 Sur toutes les faces non accessibles apres pose,
o0 Sur les parties dégradées par meulages et soudures.

Dans le cas de profilés tubulaires fermés en t6le d'acier galvanisé, la protection a l'intérieur
des profilés doit étre rendue possible par le percement des profilés.

Protection par traitement a base de résine polyester pigmentée (thermo laquage)

Certaines pieces d'aluminium comme définies ci-apres recevront un traitement chimique
anticorrosion et de finition a base de résines thermodurcissables en poudre TGIC satinées
et pigmentées sans solvants

Le systeme complet de laquage devra bénéficier du label QUALICOAT.

Ce traitement d'une épaisseur totale de 60 a 80 microns devra présenter un aspect lisse et
satiné.
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Les diverses opérations de traitement (prétraitement chimique, séchage artificiel,
application de la poudre polyester) devront s'enchainer immédiatement. L'application de la
poudre polyester devra étre effectuée a I'aide de la robotique de maniére a ce que I'épaisseur
soit quasiment uniforme.

Les caractéristiques d'adhérences devront étre celles des essais ayant fait I'objet du rapport
DLC 79.132 du Bureau DE CONTROLE.

Le coloris du revétement sera au choix des architectes dans la gamme RAL étendue. Le pré
claguage sera conforme a la norme NFP 34.601. Le revétement devra faire I'objet d'une
garantie décennale de bonne tenue et de protection contre les agressions atmosphériques et
les pollutions diverses, établie conjointement avec l'applicateur et couverte par une
compagnie d'assurances.

Controéle de fabrication

Un contr6le de fabrication sera effectué régulierement sur les profilés :

Dureté crayon

Pliage a 180° sur cbne
Choc Gardner
Brouillard Salin
Epaisseur du film

O OO0 O0o0Oo

Préparation et application

Les profilés subiront avant laquage une préparation de surface constituée d'un dégraissage,
d'un dérochage et d'une chromisation (sur aluminium)

L'application sera suivie d'une polymeérisation a 170 - 200° C pendant environ 15 minutes.
L'ensemble des piéces apparentes sera laqué, y compris paumelles, poignées, etc...

Les raccords de lague sur place seront limités a des retouches ponctuelles consécutives a des
griffures ou des chocs sur le revétement de laguage.

Anodisation
Anodisation conforme a la Norme NF.A.91-450

Tous les éléments en aluminium sont protégés par oxydation anodique teinte naturelle,
finition polissage chimique satiné, apres brossage mécanique (revétement couvert par une
garantie décennale)

L'anodisation se fait suivant la localisation des ouvrages :

0 Delaclasse 15 : Epaisseur comprise entre 15 et 19 microns
0 Oude laclasse 20 . Epaisseur comprise entre 20 et 24 microns

L'opération d'anodisation et obligatoirement effectué aprés usinage complet des profils.
Label QUALANOD de I'Assaociation pour la diffusion de I'anodisation et du laguage.

Qualité de lI'anodisation
Type OAA (ouvrage d'architecture).
1.50 a 2.00 m suivant le type d'élément.

Exigences

Exigences de qualité des menuiseries extérieures et de leurs vitrages
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L’ensemble des menuiseries extérieures et murs rideaux devra satisfaire aux exigences
formulées par I'U.E.A.T.C. « Directives Communes pour agrément des fenétres » avec
classification AEV conforme a la norme en vigueur FDP 20-201 Décembre 2001.

Exigences de non-condensation

Les températures intérieures et extérieures, minimales et maximales a prendre en compte
sont définies dans le lot VENTILATION - CLIMATISATION.

Le taux d’humiditeé relative intérieure a prendre en compte est de 50 %.

L’ensemble des calculs thermiques associera ces paramétres, afin de garantir une non-
condensation a I'intérieur des locaux du batiment.

Fixation des ouvrages

Les dispositifs de fixation des ouvrages sont laissés a l'initiative de I'entreprise et doivent
étre adaptés aux ouvrages supports. Ces dispositifs sont a soumettre au maitre d'ceuvre.

Les fixations doivent étre, soit en métal inoxydable, soit protégées tres efficacement contre
la corrosion par électro zingage ou galvanisation.

Déformations des éléments de gros ceuvre
Tolérances

Les dispositions constructives du présent chapitre devront permettre leurs adaptations sur
le gros ceuvre exécute.

En conséquence, les menuiseries et murs rideaux devront étre congus pour reprendre les
écarts aussi bien horizontalement que verticalement.

Comme défini ci-aprés, les éléments de facade comporteront des pré cadres.
Réception des supports

Il appartient a I’entrepreneur du présent lot de vérifier et d’accepter les supports avant
d’effectuer la pose de ses menuiseries.

L'ensemble des baies des fagades, ainsi que leurs feuillures respectives seront réalisés par le
lot GROS OEUVRE dans les dimensions définies aux plans du Maitre d'ceuvre avec les
tolérances des supports.

L’entreprise est donc réputée avoir prévu les dispositions constructives nécessaires pour
s’adapter aux supports rencontrés et ce, dans le cadre de son forfait afin de respecter la
conception architecturale et positionner les menuiseries dans les notions de tolérance des
supports énonceées ci-apres.

Dans le cas ou les supports présenteraient des écarts de niveaux impossibles a rattraper, il
appartiendrait a I’entreprise d’en informer le Maitre d’ceuvre d’exécution et le Maitre
d’Ouvrage.

Au cas ou les supports s’avéreraient défectueux, il appartiendrait a I’entreprise d’en
informer le Maitre d’ceuvre d’exécution. La réfection de ces supports incomberait aux
entreprises défaillantes.

Le fait de mettre en ceuvre ses menuiseries, sans émettre de réserve, impligue I’'acceptation
des supports par le présent lot.

Calculs des déformations
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Les deéformations sont calculées selon les méthodes données a l'article A 4.6 du BAEL ou
dans les chapitres particuliers du Cahier des Prescriptions Techniques (C.P.T Planchers) et
suivant fascicule de UNM "Tolérances dimensionnelles des ouvrages en magonnerie"

Déformations admissibles

Suivant indications du C.C.T.P. du lot Gros ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra tous
les ouvrages nécessaires au droit des dispositifs de fixation permettant de rattraper les
tolérances de déformation de la structure béton.

Rappel des tolérances des éléments béton en facade
Chassis posés en applique sur voile béton

Les tolérances de largeur, de hauteur, d'aplomb et de niveau des réservations dans les voiles
de fagade ainsi que des plans de pose sont régis par le D.T.U 36.1 / 37.1 (Normes francaises
DTU P 23.201 et 24.203)

o Largeur de baie et différence d'aplomb article 4.2 en considérant le GROS OEUVRE de
deuxieme niveau,

o0 Hauteur de baie et niveau des appuis et linteaux, article 4.3 en considérant le GROS
OEUVRE de deuxieme niveau,

o Plan de pose tableau IV de l'article 4.4 en considérant le GROS OEUVRE de deuxiéeme
niveau.

La tolérance d'ensemble du voile de fagcade est celle définie au D.T.U 33.2 (norme francaise
XP P 28-003) en considérant la facade de classe A.

La tolérance d'implantation des réservations dans le voile est de + 10 mm par rapport a la
baie théorique repérée sur plan.

Chassis posés dans I'épaisseur du voile béton

Les tolérances de largeur, de hauteur, d'aplomb et de niveau des réservations dans les voiles
des facades sont régies par le D.T.U 36.1 /7 37.1 (normes frangaises DTU P 23-201 et 24-203)

o Largeur de baie et différence d'aplomb article 4.2 en considérant le GROS OEUVRE de
deuxieme niveau,

0 Hauteur de baie et niveau des appuis et linteaux, article 4.3 en considérant le GROS
OEUVRE de deuxieme niveau,

o0 Plan de pose tableau IV de l'article 4.4 en considérant le GROS OEUVRE de deuxiéeme
niveau.

La tolérance d'implantation des réservations dans le voile est de + 10 mm par rapport a la
baie théorique repérée sur plan.

Tolérance d'exécution des ouvrages

Apres montage et réglage, les ouvrages du présent lot devront respecter les limites des
tolérances des normes DTU.

Tolérances des menuiseries métalliques (prises en fonds de feuillure)

Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques sont de plus ou moins 2 mm
par rapport aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vitrages. Les menuiseries
métalliques ne devront présenter ni déformation, ni trace de choc, ni rayure.

Tolérances de pose des ouvrages du présent chapitre
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Verticalité : faux-aplomb, écart de :
+ 0u - 2 mm pour une hauteur maximale de 3m
+ 0ou - 3 mm pour une hauteur supérieurea 3m
Horizontalité (niveaux, écarts maximaux)
+ou-15mmjusqu'a3m
+ou-20mmjusqu'asm
+ 0u - 2,5 mm au-dessus de 5 m

Pour les murs rideaux, les tolérances de pose sont conformes a l'article 5.14 des régles
professionnelles des facades rideaux de la SNFA.

Tolérances spécifiques aux vitrages
Il est demandé pour les planéités des tolérances inférieures aux valeurs courantes.

Pour les parements extérieurs, les déformations de planéité en fonction des informations
actuelles peuvent étre de trois types : fleche, distorsion ou rollerwaere.

La mesure de l'importance des déformations par rapport a un plan parfait de référence ne
devra pas permettre de déceler une déformation de plus de 1,5 mm par métre.

Un contr6le par le principe d'une grille carrée suivant spécifications ci-dessous pourra étre
effectué pour significatifs.

Pour ce controle, il sera utilisé une grille a mailles carrées au module de 300 mm teinte noire
qui sera fournie par I'entreprise.

Cette grille placée a 2 métres en avant du vitrage contrélé permettra de vérifier la
planimétrie de volumes par constat visuel de la rectitude du reflet sur le volume extérieur.

Ce test est un procédé de comparaison a un étalon de la planéité obtenue in situ par rapport
a celle obtenue en usine.

Essais et contrdles
Contréles internes de I'entreprise
En outre :

0 Au niveau des fournitures, I’entrepreneur s’assurera que les produits commandés ou
livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du
marcheé.

0 Au niveau du stockage, il s’assurera que celles des fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont
convenablement protégées.

Les essais sur chantier ou en laboratoire demandés par le maitre d’ceuvre ou les contrdleurs
techniques seront réalisés conformément aux prescriptions des D.T.U. correspondants.

Tous frais de préléevements, d’échantillons ou d’analyses ainsi que les réparations afférentes
sont dus par I’entreprise quel que soit le résultat final.

Vérification par la maitrise d’ceuvre
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L'entrepreneur devra obtenir les ATEX des ouvrages non conventionnels a réaliser et
délivrés par le CSTB.

La maitrise d’ceuvre se réserve le droit de faire exécuter tous les essais et contrdles qu’elle
juge nécessaires.

Les essais de contrbéle pour produits sidérurgiques (acier inox) et des volumes de verre
seront effectués conformément aux normes AFNOR en vigueur.

5.1.6  QUINCAILLERIE ET VISSERIE

5.16.1  Clause générale

Le nombre, la force, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie doivent étre
modifiés, sans supplément de prix, par I'entreprise si cette derniére estime que les ouvrages
prescrits dans le présent document sont inadaptés a leur destination.

Tout article de serrurerie et de quincaillerie fourni par le présent lot sera de premiére qualité
et garanti comme telle par I'entrepreneur et comportera I'estampille de qualité NF. Q
(normes francaises AFNOR ou normes européennes équivalentes).

L'entreprise aura a sa charge les tests et essais de cyclage et de fatigue suivant normes.

Les ouvrants pompiers seront munis de carrés en conformité avec les normes pompieres
avec ouvertures possibles de I’extérieur comme de lI'intérieur.

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent étre protégés contre
toute dégradation au moyen d'un film pelable.

Les pieces mobiles des articles de quincaillerie doivent étre graissées ou huilées.

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit étre effectuée par
I'entreprise avant la réception.

5.1.6.2 Protection

Tous les éléments de quincaillerie non traités contre I'oxydation par bichromatage ou autres
procédés doivent étre revétus avant pose d'une couche de peinture au minium de plomb ou
de qualité équivalente. Cette méme protection doit étre appliquée sur le fond de I'entaille.

516.3 Pose des articles de quincaillerie

La pose des articles de quincaillerie doit étre réalisée conformément aux prescriptions de
I'article 5.4 du DTU n° 36.1 (par assimilation).

5164 Clauses particuliéres relatives aux quincailleries des menuiseries extérieures

Les matériaux employés doivent comporter une protection et une finition donnant un
résultat équivalent a celui des matériaux dont est fabriquée la menuiserie correspondante,
sauf demande particuliére dans le cours du CCTP

5165  Clause générale relative aux serrures
CYLINDRES PROVISOIRES (PHASE CHANTIER)

L’Entrepreneur du présent chapitre doit, pendant la durée du chantier, la fourniture et pose
des cylindres provisoires sur ses portes ainsi que les clés de chantier correspondantes
permettant I'ouverture de toutes les portes du chantier équipées du méme modéle de
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serrure (ou tout autre dispositif assurant la méme fonction et mis au point conjointement
avec les Entrepreneurs des autres lots intéressés).

Les cylindres provisoires sont de type V5 des Ets VACHETTE ou équivalent, a canon
européen (livré avec 3 clés).

CYLINDRES DEFINITIFS

Les cylindres définitifs seront du type RADIAL NT des Ets VACHETTE ou équivalent
réputés de haute sdreté, a canon européen (livrés avec 3 clés et étiquetés).

A la fin du chantier, I’'Entrepreneur retirera les cylindres provisoires et mettra en place les
cylindres définitifs.

L’Entrepreneur devra toutes les mesures particuliéres avec le maitre d'ouvrage pour la mise
en place des canons.

ORGANIGRAMMES
Organigramme cylindres provisoires

L'ensemble des cylindres provisoires doit fonctionner sur passes ; les différentes
combinaisons sont répertoriées sur un organigramme réalisé par le lot MENUISERIES
INTERIEURES, celui-ci comporte au moins une passe générale et des passes partiels avec
chevauchement des passes partiels entre eux.

L'outil de gestion informatisé permettant I'étude de I'organigramme et, au service de
maintenance de gestion des clés, n'est pas a prévoir.

L’Entreprise devra toutefois fournir pour I'exécution de I'organigramme définitif un tableau
récapitulatif de toutes les portes relatives au présent lot (blocs-portes pleins ou vitrés,
etc....), suivant modele "tableau des portes" joint au présent dossier.

Organigramme cylindres définitifs

A traiter par le lot MENUISERIES INTERIEURES dans les mémes dispositions que celles
définies ci-avant, pour I'organigramme des cylindres provisoires.

5.16.6 Proces-verbaux d’essais — Avis techniques — ATEX — Labels
Avis technique

L'ensemble des menuiseries métalliques devra bénéficier d'un avis technique émanant du
CSTB en cours de validité.

Appréciation technique d'expérimentation

Les menuiseries ou procédés de réalisation ne rentrant pas dans le cadre d'une certification
CERFF, d'un avis technique du CSTB ou ne relevant pas des DTU, feront I'objet d’une
appréciation technique d'Expérimentation (ATEX).

Les frais relatifs aux essais techniques et démarches administratives nécessaires en vue de
I'obtention de I'ATEX sont a la charge exclusive de I'entreprise.

L'entrepreneur fera alors procéder a ses frais, par un laboratoire spécialisé agréé (CEBTP ou
CSTB), aux essais physiques (perméabilité a l'air, étanchéité a I'eau) et aux essais mécaniques
communs (essai de résistance au vent, déformation au vent, sécurité a une pression
brusque).
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Tous les calculs et justifications nécessaires seront fournis par I'entreprise sur demande du
bureau de contrdle.

Labels

Si les menuiseries, objet du présent lot, ont fait I'objet d'attribution de label (tel que le label
ACOTHERM), la copie de ce label sera fournie.

Les produits de calfeutrements utilisés et les garnitures d'étanchéité doivent comporter le
label SNJF.

2.6.6.1.13. Essais

Il est rappelé que I'ensemble des menuiseries doit bénéficier d'un avis technique émanant
du CSTB d'une homologation "GAMME" ou d'une certification CERFF, accompagné d'un
rapport du CEBTP.

Dans le cadre de I'autocontrdle, I’entreprise doit les essais sur les ouvrages exécutés. Ils sont
a effectuer sur les bancs d'essais (ayant fait I’objet d’un étalonnage depuis au moins 3 ans)
de I’entreprise ou par un organisme agréé (CSTB ou CEBTP) pour Vérifier les classements
AEV, en vue de déterminer leur conformité avec les exigences du présent document
(I'autocontr6le devra étre visé dans l'avis technique ou la certification CERFF).

Au minimum, un essai sur les ouvrages sera effectué par type d'ouverture (inclus blocs-
portes) :

0 Ouvrant a soufflet
o Ouvrant a la Francaise
0 etc...

De méme, il sera effectué les essais complémentaires suivants :

o0 Essais a la rampe, selon les modalités de I'annexe D de la norme XP P 28.002.1 sur
I’ensemble des menuiseries extérieures, avec Procés-Verbal justificatifs a I'appuis.

L'entreprise devra produire toutes les justifications prouvant que ses menuiseries répondent
aux performances exigées au présent document. Ces justifications proviendront de
laboratoires agréés (CSTB ou CEBTP) conformément a la réglementation. Faute de présenter
cette justification, le maitre d'ceuvre se réserve la faculté de faire exécuter, aux frais de
I'entreprise, des essais pour s'assurer de la qualité des ouvrages.

Les méthodes d'essais des menuiseries sont celles définies dans la norme NFP 20.501.

Tous les frais relatifs a ces essais, y compris la fourniture des unités supplémentaires pour
essais, les transports, les frais de laboratoires, etc.... sont dus par I'entreprise.

5.1.7  VITRAGES

5171  Vitrages
Les vitrages doivent bénéficier d'un avis technique

Le facadier doit étudier et calculer la nature et I'épaisseur de chaque composant vitré en
fonction de la dimension des vitrages.

Les indications données dans le présent C.C.T.P, ne sont que des "minima" qu'il convient de
respecter.
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Les notes de calcul des épaisseurs de vitrage seront fournies sur leur demande, a la maitrise
d'ceuvre et au contrdleur technique.

5.1.7.2 Facteur solaire

Le calcul du facteur solaire résultant des caractéristiques spectrophotométries des éléments
verriers.

51.7.3 Fonds de joints et cales des vitrages des facades

Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé a l'initiative de
I'entrepreneur.

Les cales choisies doivent étre imputrescibles, compatibles avec les produits de
calfeutrement associés et le matériau du chassis. Leur dureté doit étre nettement inférieure
a celle du verre.

5174 Indépendance.

Les vitrages doivent étre posés et maintenus de telle facon qu'ils ne puissent jamais, lors de
la pose ou apreés celle-ci, subir des blessures ou des contraintes susceptibles de les altérer ou
de les briser, quelle qu'en soit I'origine (sauf chocs accidentels et mouvements imprévisibles
du gros ceuvre, etc....).

5175 Prescriptions techniques pour l'utilisation des joints d'étanchéité.

Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers.
Par ailleurs, ils doivent assurer I'étanchéité des feuillures a I'eau et a l'air.

- =

2.6.6.1.14.  Specificité des verres trempeés.

La trempe des verres sera prévue selon les cas d'emploi le rendant nécessaire.

Pour I'ensemble des vitrages trempés, rentrant dans la composition de tous les ouvrages du
présent chapitre, le traitement "Heat Soak" sera demandeé.

La procédure de traitement sera réalisée au moyen d’une installation dite étuve « Heat Soak
». Le cycle se décompose en trois phases :

- Montée en température
- Palier a la température de consigne égale a 290 + 10°C de durée minimum 120 mm
- Retour a la température ambiante

Le systéme utilisé doit pouvoir garantir qu’en tout point d’un vitrage quelconque, le vitrage
soit effectivement porté a la température de 280°C au moins pendant 120 mm, sans dépasser
300°.

La Maitrise d’ceuvre d’exécution souhaite attirer I'attention de I'entreprise en lui précisant
gue tous les certificats de traitement seront demandés pour chaque livraison sur chantier.

L'objectif recherché étant de s'affranchir, une fois les modules vitrés en ceuvre, des risques
de rupture spontanée des vitrages trempés dus a la présence d'inclusion en sortie de trempe
des volumes verriers.
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5.1.7.6 Uniformité des teintes

L'uniformité des teintes et aspects des volumes verriers composant les facades, voulues par
I'Architecte, entrainera pour I'entreprise la nécessité de contréler les spectres lumineux de
chaque vitrage différent.

L'objectif étant d'éviter, entre les vitrages, trempés, feuilletés, etc..., I'apparition de reflets
prononcés ou d'une polychromie flagrante sur une méme fagade. L’entreprise pourra
utiliser carrément les modelés des verres des batiments existant.

La modification des caractéristiques des vitrages pourra étre demandée par I'Architecte si
celui-ci estime que les vitrages proposés sont sujets au probléme énoncé ci-dessus

S'il advenait que I'entreprise n'informe par I'Architecte sur les problemes qu'elle rencontre
en cours d'études et que la pose soit ordonnée sans attention particuliére, I'Architecte sera a
méme de demander le remplacement et la réfection des ouvrages en cause.

51.7.7 Contestations

Comme il est indiqué dans les articles ci-avant, dans le cas ou I'entrepreneur ne pourrait pas
tenir les critéres définis au présent document, tous remplacements, modifications,
adjonctions, réparations ou réglages nécessaires doivent étre faits aux frais de
I'entrepreneur.

Apres exécution des travaux imposeés, il est procédé a de nouveaux essais.

Les frais de toute natures nécessités par les nouveaux essais sont a la charge de
I'entrepreneur, y compris les honoraires des techniciens spécialisés participant aux essais,
contréles et étalonnages.

Au cas oU ces nouveaux essais ne seraient pas satisfaisants, le Maitre d’ceuvre d’exécution
et le Maitre d'Ouvrage choisit, selon la nature et I'importance des défauts, d'accepter la
prestation avec réfaction ou de refuser, cette décision étant alors définitive et sans appel.

Dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage, la maitrise d'ceuvre ou le contréleur technique
demanderaient des essais complémentaires a ceux prévus ci-avant afin de vérifier si les
performances et objectifs sont atteints, ces essais seraient a la charge :

- du titulaire du preésent lot dans le cas de performances insuffisantes
- du Maitre d'Ouvrage dans les autres cas

Dans I'nypothese ou des remarques décelables au titre des documents contractuels du
présent lot sont formulées par le maitre d'ceuvre, lors de la présentation des prototypes,
I'entrepreneur doit les modifications du prototype souhaité, en vue de nouvelles
présentations jusqu'a satisfaction du maitre d'ceuvre.

51738 Echafaudages et agres

L'entrepreneur mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires a l'exécution de ses ouvrages
dans les délais qui lui sont impartis. Ces moyens seront en conformité avec les normes et
régles de sécurité en vigueur. lls seront adaptés aux contraintes urbaines environnantes de
I'opération.

5179 Sécurité

L'entrepreneur du présent lot est responsable de tous les moyens de sécurité nécessaires a
I'exécution de ses travaux, et ce, jusqu'a la terminaison compléte de ceux-ci. Si pour quelque
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raison que ce soit, il est amené a déposer des ouvrages de sécurité d'autres corps d'états, il
serait de son ressort de les remplacer ou les réinstaller ensuite.

5.1.7.10 Mise a la terre

L'entrepreneur doit assurer la mise a la terre des masses meétalliques et la continuité de
celles-ci jusqu'a la barrette de la colonne de terre.

5.1.8 ASSURANCES - GARANTIE

En complément de I'obtention de I'ATEX, I'entrepreneur exigera de la part des fabricants
des différents composants des menuiseries (produits verriers, joints de collage, profils
d'aluminium), un certificat d'engagement de responsabilit¢ rendant solidaires
I'entrepreneur et les fabricants sur I'ensemble de la prestation.

Garanties spécifiques aux vitrages

Elle sera au minimum de 10 ans et portera notamment sur :

L’étanchéité

Le coefficient U (transmission thermique)

La teinte (changement de coloration)

La planéité

L’aspect

La transparence

L’absence de fissuration

L’acoustique

Le remplacement des volumes défectueux, la fourniture et la pose des volumes
nouveaux, y compris les frais annexes, les conséguences matérielles et immatérielles
consécutives seront assurées en fonction des Clauses Administratives.

O OO O0OO0OO0OO0OO0oOOo

DESCRIPTION DES TRAVAUX

519 MENUISERIES BOIS

5191 LOCALISATION DES MENUISERIES

Suivant nomenclature des menuiseries établie par le Maitre d'CEuvre et repérage sur les
plans du Maitre d'ceuvre.

5.1.9.2 Huisseries bois

Les huisseries sont profilées compte tenu du type et de la manceuvre des vantaux,
conformément

au D.T.U. 36.1. Les huisseries comportent des nervures adaptées aux éléments constituant
les parois.



105

Toutes dispositions sont prises (aiguilles, traverses au pied, etc..) pour assurer le maintien
des huisseries avant montage des cloisons.

La fixation aux parois magonnées et béton est assurée par 6 pattes a scellement de force
appropriée pour les portes a 1 vantail de dimensions courantes, et par 7 pattes pour les
portes a 2 vantaux.

La fixation en pied est assurée par équerre et spitage.

Si I'Entrepreneur maintient ses huisseries par des relevés de ciment ou de platre, ceux-ci
doivent étre démolis avant I'exécution des revétements de sol et les gravois enleves.

Les traverses basses qui maintiennent I'écartement des montants doivent étre enlevées avant
I'exécution des revétements de sol.

Les huisseries ont une hauteur suffisante pour accepter les arases nécessaires aux
revétements de sol.

Joint néoprene incorporé dans une gorge profilée sur les 3 sens

Elles comportent tous les joints complémentaires en fond de feuillure nécessaire pour
obtenir les degrés de résistance au feu exigés pour les vantaux, conformément au D.T.U.
36.1. et selon tableau des portes

Quelle que soit I'épaisseur des parois, les huisseries habillent I'épaisseur totale des tableaux
et voussures, les raccordements entre les huisseries et les parois contigués sont traités par
chambranles rapportés, comme défini ci-apres

Prévoir également toute sujétion pour exécution d'huisserie sous tenture

Huisserie en bois exotique finition stratifiéee GLOW PORCELAIN F0553 des Ets FORMICA
dito les vantaux.

5193 CHAMBRANLES EN BOIS

Chambranle habillage et socle de section suivant plan de détail du Maitre d'ceuvre,
parfaitement ajusté avec coupe d'onglet aux angles et tous les calages nécessaires pour
fixation sur les huisseries des portes

Profils et proportions selon plan de détail

Chambranle habillage et socle de chambranle en bois rouge exotique, finition stratifiée
LIGNA PANGA PANGA 4472 des Ets FORMICA dito les vantaux

5194 VANTAUX ISOPLANES
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Toutes les portes d'un type pouvant faire I'objet du label C.T.B. doivent étre revétues de ce
label.

Le cadre est réalisé en bois résineux, séché et stabilisé. Au droit des articles de quincaillerie
et ferrures, ce cadre est renforcé par adjonction de cales ou de renforts.

hauteur des vantaux : Suivant tableau des portes

épaisseur des vantaux : 40 mm minimum selon résistance au feu indiqués au tableau
des portes

largeur des vantaux : suivant tableau des portes

L'Entrepreneur doit prévoir, sur les portes, tous les dispositifs complémentaires éventuels
(écrans et joints) pour assurer la résistance au feu imposée au tableau des portes

Toutes sujétions pour exécution de blocs-portes sous tenture

Les ames pleines sont constituées de panneaux de particules agglomérées, haute densité.

Il est rappelé que les portes devant assurer une résistance au feu sont obligatoirement a @me
pleine qui doit éventuellement étre renforcée d'un matériau d'une haute résistance au feu.

5195  Volets persiennes en pvc

by

Ensemble menuiserie PVC, classement A2 E5 VA2 a rupture de pont thermique ;
performance thermique Uw max = 1,40 W/mz2K) modéele a profil étroit comprenant :

— cadre dormant tubulaire

— cadre ouvrant tubulaire pour ouvrants a la francaise

— ferrage des ouvrants a la francaise avec paumelles

— joints d'étanchéité selon regles DTU en vigueur et techniques d'agrément des matériaux
utilisés

— en plus des 2 joints prévus au DTU, joint complémentaire a la pompe réalisé en intérieur
en périmétrie du chassis apres la pose

— quincaillerie acier laqué, cylindre européen, suivant localisation

— compris toutes sujétions

Localisation :

- Fenétres extérieures suivant indications plans architectes

Variante : volet bois jalousie, avec cadre bois et remplissage lames orientables.

Localisation:

- Fenétres extérieures suivant indications plans architectes.
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5.1.9.6 Portes en bois : saelly / laque

Marque : JEYMA.

Hauteur standard : 210 cm, feuille 206 cm

Type porte :

B70/12 battant 624 encadrement 12 cm Bois Sapelly
B90/12 battant 824 encadrement 12 cm Bois Sapelly

BL90/12 battant 824 encadrement 12 cm /13,5 cm/ 15 cm dépendant s’il y a carreau a une
part ou deux. Bois laqué

T70/12 battant 624 encadrement 15 cm. Bois laqué

T90/12/G battant 824 encadrements 13,5/15/16,5 cm avec grille 395x195 mm. Bois laqué
T100/12/G battant 924 encadrements 13,5 cm avec grille 395x195 mm Bois laqué
C90/12/F battant 824 encadrements 13,5 cm avec fenétre. Bois laqué

LT90/12/RE6G0 battant 824 encadrements 12 cm résistent au feu 60 minutes. Bois laqué
BL90/12/RE30 battant 824 encadrements 23 cm résistent au feu 30 minutes. Bois laqué

Matériel : feuille de panneaux alvéolaires, deux panneaux agglomérés de 12 mm Périmétre
en bois massif et plaqué en bois naturelle.

Pour les portes résistantes au feu, 2 bandes de matériel incombustible sur la face arriére du
siege.

Couleur finition : bois naturelle sapelly ou laqué blanc.

Verrouillage : Serrure marque TESA / TESA celnorcin (control d’accés) / B8-1P.000X
Charnieres :4 IGLE 1014 (8 IGLE 1014 pour portes RE60).

LOCALISATION : Selon plans architectes

5197 TRAITEMENT

Toutes les piéces bois de charpente et plancher bois recevront a saturation des produits de
traitement genre

XYLAMON ou équivalent, par bains d'imprégnation suivant normes en vigueur. Fourniture
du certificat de traitement a I'achevement des travaux.

5.1.10 SERRURERIE - METALLERIE

5.1.10.1 Blocs portes métalliques en tble
2.6.6.1.15. Localisation

Suivant nomenclature des menuiseries établie par le Maitre d'CEuvre et repérage sur les
plans du Maitre d'ceuvre.

Cette nomenclature des portes précise également les performances et équipements de
chaque ensemble a constituer
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2.6.6.1.16. Dormants
Matériaux

Réalisés en tole d’acier doux, d’épaisseur minimale 15/10e laminée a chaud et profilée a
froid

Profilage
Les dormants sont profilés en fonction du type d’ouvrant ou du chant des vantaux (droit ou
a recouvrement) étant précisé que, sauf pour les blocs-portes dont les performances le

nécessitent, les chants des vantaux sont droits

Les dormants sont soit des huisseries enveloppantes avec joints (portes PF, CF), soit des
huisseries enveloppantes et batis sans joint

Dans les voiles en béton, les dormants sont de type a bancher.
La pose des dormants dans les voiles en béton est a la charge du lot GROS OEUVRE
Fixation dans les parois

Nombre de fixations égal au nombre de paumelles et 1 fixation complémentaire sur traverse
haute des portes a 2 vantaux

par pattes soudées dans murs magonnés
par barrettes soudées sur murs en béton
2.6.6.1.17. Vantaux
Protection des vantaux des portes intérieures

Primaire antirouille (ou électrozingage) dans les conditions définies a I'article «
Protection des métaux ferreux » du chapitre 1

Protection des vantaux des portes extérieures

galvanisation Z 225 et dans les conditions définies a I'article "Protection et finition des
métaux ferreux" du Chapitre 1

Finition, suivant tableau des portes et ferrages :

en peinture alkyde (satinée finition A) a la charge du lot PEINTURE (repére AP sur le
tableau des portes)

par thermolaquage, teinte au choix du Maitre d’Oeuvre dans la gamme RAL, (repere
T sur le tableau des portes)



109

2.6.6.1.18. Ferrage
Paumelles

Ferrage des portes simple action par 4 paumelles électriques en acier bleui, a bague laiton
par vantail (modele défini suivant le type et la nature des huisseries et vantaux)
Localisation

Pour toutes les portes a la charge du présent lot suivant tableau des portes
Bec de cane

Serrure bec de cane type D 452 L des Ets VACHETTE, tétiére laitonnée, & mortaiser
Serrure de sQreté a péne dormant % tour, 2 faces (SSPD % T, 2 faces)

Serrure a péne dormant %2 tour, type D 45 L des Ets VACHETTE, a mortaiser avec tétiere
laitonnée

Canons de sOreté a profil européen type RADIAL NT des Ets VACHETTE sur
combinaison
Crémone

Crémone en applique a fixation invisible en aluminium anodisé ton argent, référence 333,
marque BEZAULT avec manceuvre par bouton sur platine

Localisation
Selon indication du tableau des portes, sur vantail semi-fixe des portes a 2

vantaux

Ferme-porte a compas (type B au tableau des portes)

Ferme-porte en applique a pignon et crémaillére, sans blocage en position ouverte, type TS
73 FORCE 3 et 4, marque DORMA ton argent avec bras normal

Sélecteurs de fermeture

Sélecteur de fermeture en applique en acier zingué et laqué argent a placer en partie haute
des vantaux, Référence 97 N des Ets VACHETTE
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Dispositif antipanique

Serrure antipanique, série PUSH 1700 des Ets VACHETTE ou équivalent avec coté extérieur
et %2 canon a cylindre RADIAL NT

Finition et coloris au choix du Maitre d’Oeuvre d’Exécution dans la gamme du fabricant

Equipement type 1730 a trois points de fermeture pour porte a un vantail et 1730 + 1720
pour portes a deux vantaux (cing points de fermeture)

Butoir courant (repére B au tableau des finitions)

Butée de porte en aluminium anodisé ton argent avec butoir en élastomeére, fixée au sol par
vissage sur trou tamponné, réf. 3737 des Ets BEZAULT

Ensembles béquilles (repére B au tableau des finitions)

Garniture aux deux faces par béquille en inox gamme GOLF des Ets BEZAULT y compris
rosette entrée de béquille et entrée de canon

Fixation renforcée par vis traversant



111

CHAPITREN° 6 :PEINTURE - FAUX PLAFONDS

CHARGES TECHNIQUES GENERALES
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6.1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS

Les travaux des peintures et de faux plafond devront répondre aux exigences de :

(0]

NFP 74.201 D.T.U. 59.1 "Travaux de peinture des batiments" (Octobre 1994 — Octobre
2000)

0 Cahier des clauses techniques
0 Cahier des clauses spéciales
NFP 74.203 D.T.U. 59.3 "Peinture de sols" (Septembre 1990 — Mai 1993 — Octobre 2000)
0 Cahier des clauses techniques
0 Cabhier des clauses spéciales

Normes T30.806 (Septembre 1991) "peinture et vernis — Travaux de peinture des
batiments"
Avis technique du C.S.T.B. pour les matériaux non traditionnels

6.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font partie du présent chapitre :

Les ouvrages mis a la charge du présent lot dans les documents d’ordre administratif
régissant le marché

Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 59.1 "Travaux de peinture des batiments"

o

La reconnaissance des subjectiles telle qu’elle est définie dans le D.T.U. 59.1 et au
paragraphe 4.2 du C.C.Sde ce D.T.U.

La fourniture des produits propres a I’exécution des travaux

La fourniture de [Ioutillage, du matériel d’exécution ainsi que les échelles et
échafaudages

La mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles fagconnées par
les autres corps d’état en conformité avec les prescriptions de I'article 6 du D.T.U. 59.1
L’application des produits suivant prescriptions du D.T.U. 59.1 et du présent document
concernant I’état de finition et I’aspect mat, satiné ou brillant.

La mise a disposition du personnel et des appareillages pour I'exécution des essais
prévus au D.T.U. 59.1 avant réception

Les dispositifs de protection contre les salissures occasionnées par I'intervention du
présent lot et le nettoyage des salissures éventuelles

Les raccords de peinture dans les limites fixées au présent document

Ne font pas partie du présent chapitre :

Pour les ouvrages relevant du D.T.U. 59.1

o

La protection des métaux ferreux dans les conditions définies aux articles « primaire
antirouille » et « ouvrages préparatoires sur métaux galvanisés ou métallisés » du
présent chapitre
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0 Les peintures de finition sur les ouvrages métalliques réalisés a partir de toles pré
laguées ou sur les ouvrages livrés thermo laqués par les fabricants

o0 La couche d’impression (peinture - vernis ou lasure) sur les bois ; évitant les reprises
d’humidité, a la charge des fabricants

0 La dépose et repose des appareillages nécessaires a la mise en peinture

Pour tous les autres ouvrages

0 La dépose et repose des appareillages nécessaires a I'application des peintures et
revétements a la charge du présent chapitre

6.1.3  QUALITES DES SUBJECTILES

Les qualités des subjectiles sont celles définies au D.T.U. 59.1
Parois en béton

o A parements soignés (DTU 21) et ce quels que soient la finition des peintures et le type
de revétement

0 Sans nus ni reperes pour les peintures de la finition C
Enduit ciment (D.T.U. 26.1)
0 Enduit au mortier de ciment & 3 couches taloché fin ou lissé
0 Avec nus et reperes pour les finitions A et B

0 Sans nus ni repéres pour les peintures de la finition C

6.1.3.1 Bois

L’ aspect des bois est celui défini a I’article 5.6.3.1 du D.T.U. 59.1, la planéité de surface et la
finesse de « grain » sont celles définies a I’article 5.6.3.4 du D.T.U. 59.1.

6.1.3.2 Métaux ferreux

Se reporter a I'article « peinture antirouille » du présent chapitre

6.1.3.3 Métaux galvanisés ou métallisés

Se reporter a l'article « ouvrages préparatoires sur métaux galvanisés ou métallisés » du
présent chapitre

Les bétons et mortiers doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

o0 Humidité en % de la masse seche =k <4

Porosité (durée d’absorption en seconde) = 60 < d < 240

Pulvérulence (cliché de référence a ne pas dépasser) = 2

Cohésion superficielle sous pression (en MPA) = R > 1 (Béton) R > 0,5 (mortier)
PH=de8al2

O OO0 O
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6.1.4  RECEPTION DES SUBJECTILES

Il appartient & I’entrepreneur de veérifier et d’accepter les subjectiles avant d’effectuer les
ouvrages décrits au présent document

Au cas ou les subjectiles s’avéreraient défectueux, il appartiendrait a I’entreprise d’en
informer le Maitre d’ceuvre. La réfection de ces supports incomberait a I’entreprise.

Le fait d’effectuer les ouvrages décrits, sans émettre de réserve, impligue I'acceptation des
subjectiles par le présent chapitre.

6.1.5  QUALITES DES MATERIAUX

Dans I'hypothése ou au chapitre « DESCRIPTION DES TRAVAUX » il est indiqué les
produits préconisés par le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’Euvre, I’entreprise a la
possibilité de proposer le remplacement de ces produits par d’autres produits, de méme
aspect et de caractéristiques techniques semblables ou supérieures a celles des produits
indiqués, a condition de I'indiquer clairement dans I’offre

Si ces produits sont juges, par le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’Euvre, d’aspect
différent et/ou de qualité inférieure, le Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’Euvre se
réservent la possibilité d’imposer les produits préconisés dans le présent document

Les exigences de tenue au feu et d’absorptions acoustiques prescrites sont impératives.

6.1.5.1 Peintures courantes

Le choix des fournitures (produits et marques) incombe a I’entreprise sous les réserves
suivantes :

0 Les familles et classes (NFT 36.005) précisées dans le chapitre DESCRIPTION DES
TRAVAUX sont impérativement a respecter

0 Les peintures doivent étre conformes aux normes dont la nomenclature est donnée dans
le D.T.U 59.1

0 Les peintures doivent étre adaptées a la finition attendue

0 Les degrés de brillant spéculaire (norme NF X 08.002) sont les suivants :

Mat BS compris entre 0 et 10

Satiné Mat (BS compris entre 10 et 20)
Moyen (Bs compris entre 20 et 45)
Brillant (Bs compris entre 45 et 60)
Au choix du Maitre d’Euvre

Brillant Bs supérieur a 60

Pendant la période de préparation, I’entreprise soumet au Maitre d’Euvre la nomenclature
des produits gu’elle se propose d’utiliser, suivant les surfaces a recouvrir avec la référence
des couleurs retenues par type de locaux. Aprés accord, le Maitre d’Euvre retourne un
exemplaire de cette nomenclature a I’entreprise pour commande des produits.
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6.1.6  QUALITES DES OUVRAGES

Les travaux doivent répondre aux exigences d’aspect suivantes :
6.1.6.1 Finition A

0 Sur support a base de liants hydrauliques, carreaux de platre, panneaux en plaques de
platre cartonné

0 Planéité finale satisfaisante aprés exécution des travaux préparatoires
0 Faibles défauts d’aspect tolérés
0 Aspect d’ensemble uniforme
0 Rechampissages sans irrégularité
0 Sur supports bois traités par vernis
o Défauts d’aspect ou d’outil a peine perceptible
0 Sur supports bois traités en peinture
0 Légers défauts de planéité admis
0 Pores du bois peu apparents
0 Légeres traces d’outil et trés légers défauts d’aspect admis
0 Rechampissage sans irrégularité
0 Sur subjectiles métalliques
o Altérations locales accidentelles corrigées en travaux intérieurs
0 Légeéres traces d’outil admises
o Treés faibles défauts d’aspect admis
0 Rechampissage sans irrégularité
0
6.1.6.2 Finition B

0 Sur supports a base de liants hydrauliques, carreaux de platre, panneaux en plaques de
platre a épiderme cartonné

0 Planéité générale verticale non modifiée

0 Altérations accidentelles corrigées

0 Quelques défauts d’épiderme et quelques traces d’outil d’application admises
0 Sur supports bois traités par vernis

0 Plénitude verticale non modifiée

0 Pores du bois visibles

0 Quelques défauts d’aspect et traces d’outils d’application admis
0 Sur supports bois traités en peinture

o Planéité verticale non modifiée



116

o Défauts d’aspect et traces d’outils d’application admis
0 L’aspect final peut étre rugueux
0 Sur subjectiles métalliques
0 Quelques défauts d’aspect et de traces d’outil d’application admis

0 Quelques coulures admises

6.1.6.3 Finition C

0 Sur supports a base de liants hydrauliques, carreaux de platre, panneaux en plaques de
platre & épiderme cartonné

0 Le film de peinture couvre le subjectile. Il lui apporte un coloris mais I’état de
finition de surface refléte celui des subjectiles

0 Défauts locaux de pouvoir masquant et de brillance tolérée
0 Sur supports bois traités par vernis

0 Ne s’exécute pas sur travaux neufs a I’extérieur
0 Sur supports bois traités en peinture

0 Ne s’exécute pas sur travaux neufs a I’extérieur
0 Sur subjectiles métalliques

0 Ne s’exécute pas sur travaux neufs a I’extérieur.

6.1.7  SURFACES DE REFERENCE POUR OUVRAGES TEMOINS

L’entreprise doit I’exécution des surfaces de références dans les conditions prévues au
D.T.U.59.1

Il est établi une surface de références par systeme de peinture comprenant les travaux
préparatoires et les appréts et par subjectiles dont les emplacements correspondent a
I’exposition moyenne du chantier considéré.

Une surface de références de 10 m2 est exécutée pour toute surface d’application supérieure
a 1.000 mz,

Pour les travaux de vernis ou de peinture laque, I’exécution des surfaces témoins fixes est
complétée par la confection de surfaces témoins mobiles exécutées sur du contreplaqué.
Elles sont conservées jusqu’a la réception pour confronter les qualités de brillance avec celles
des surfaces témoins fixes

L’exécution générale des travaux ne peut se faire qu’aprés acceptation des surfaces de
référence par le Maitre d’Euvre

Ces surfaces de référence sont conservées jusqu’a la réception des travaux.

L’entreprise doit I’établissement de surfaces de référence pour les peintures de sol dans les
mémes conditions que pour les peintures
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Au cas ou I’entreprise se proposerait de modifier les systéemes de peinture prescrits dans le
présent document qui sont ceux prévus au D.T.U. 59.1, elle aurait, a sa charge, I’exécution
des surfaces de référence, des systemes qu’elle se propose de mettre en ceuvre a cété des
surfaces de référence des systemes prescrits

Si les caractéristiques techniques et I’'aspect sont jugés, par le Maitre d’Euvre, semblables
ou supérieurs a ceux des systemes prescrits, I’entreprise a la faculté de prévoir I’application
des systémes qu’elle propose

Dans le cas contraire, ce sont les systemes prescrits qui sont mis en ceuvre

6.1.8  EPROUVETTES ECHANTILLONS DE COULEUR

Si le Maitre d’Euvre estime nécessaire I'établissement d’éprouvettes échantillons de
couleur, elles sont établies dans les conditions de I'article 6.3.2 du D.T.U. 59.1 et de I’article
5.3duD.T.U.59.3

La confection des éprouvettes n’est pas a la charge du présent chapitre

La mise en peinture des éprouvettes est a la charge du présent lot

6.1.9  IMPRESSION DES BOIS

Les impressions sur bois, évitant les reprises d’humidité, sont appliquées en atelier par les
fabricants

Aucun bois ne doit étre livrée sur le chantier non revétu de sa couche d’impression
L’entreprise du présent marché doit :

o Indiquer aux fabricants les systemes prévus sur les bois

o S’assurer que les peintures, vernis, lasures d’impression sont bien ceux convenus et que
leur mise en ceuvre permet d’obtenir les finitions attendues et satisfait aux essais et
vérifications

o0 Assurer la responsabilité du systeme complet

Les fabricants doivent :

o Fournir au présent lot les fiches descriptives des produits qu’ils se proposent d’utiliser
et les dates d’application

6.1.10 PRIMAIRE ANTIROUILLE

Les primaires sur métaux ferreux sont appliqués en atelier par les fabricants
Les ragréages apres pose I’entreprise chargera de la pose des ouvrages :

o0 Indiquer aux fabricants les systemes prévus sur les métaux ferreux

0 S’assurer gque les primaires sont bien celles convenues et que leur mise en ceuvre permet
d’obtenir les finitions attendues et satisfait aux essais et vérifications

o0 Assurer la responsabilité du systeme complet

Les fabricants doivent :
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o Fournir au présent chapitre les fiches descriptives des produits qu’ils se proposent
d’utiliser et les dates d’application

L’élimination de la calamine (et de la rouille) est a la charge des fabricants et correspond :

o A I’élimination totale de la calamine par projection d’abrasifs au degré de soins 2 % (ou
3 si les primaires choisis I'imposent) pour les ouvrages extérieurs

o A I'élimination partielle de la calamine par projection d’abrasifs au degré de soins 2 pour
les ouvrages intérieurs

Les clauses relatives a la primaire d’atelier données a l'article 6.5.5.2.1.3 du D.T.U. 59.1
doivent étre impérativement respectées.

6.1.11 OUVRAGES PREPARATOIRES SUR METAUX GALVANISES OU METALLISES
La protection des métaux par GPZ, galvanisation ou métallisation est a la charge des
fabricants des ouvrages.

Pour les ouvrages des chapitres METALLERIE et MENUISERIES EXTERIEURES, sont
également a la charge des fabricants, les ouvrages suivants conformément a la NFP 24.351
selon la famille des profilés et le type de protection (en usine de transformation ou sur cadres
assemblés)

Sur les profilés GPZ

0 Le ragréage en atelier, le dégraissage, la primaire d’accrochage, le ragréage aprés pose
Sur les ouvrages meétallisés au zinc

o La primaire d’accrochage, le ragréage apres pose.

Sur les ouvrages galvanisés au trempé 300 g/m?2

0 La primaire d’accrochage (par dérogation a la NFP 24.351

0 Le ragréage apres pose

Sur les profilés formés a froid et téles galvanisées Z 275

0 Le ragréage en atelier, le dégraissage, la primaire d’accrochage, le ragréage apres pose
Sur les profilés formés a froid et tbles galvanisées Z 275 + peinture primaire réactive

0 Le ragréage en atelier, le ragréage apres pose

Pour les ouvrages des autres corps d’état, les nettoyage, dépoussiérage, dégraissage,
décapage ou dérochage, ringage, peinture primaire réactive et ragréage apres pose sont a la
charge du présent lot

6.1.12 COLORIS

Pour permettre le contréle du nombre de couches, les couches sont de couleur Iégérement
différente
Coloris au choix du Maitre d’Euvre dans la gamme du fabricant étant précisé que certaines
gammes de coloris et certaines marques de peinture sont indiquées sur les plans du Maitre
d'Euvre.
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6.1.13 LOCALISATION DES SUBJECTILES

6.1.13.1 Locaux intérieurs

Il appartienta I’entreprise de localiser les subjectiles a revétir a partir des plans de la Maitrise
d’CEuvre (Architecte et Ingénieur) et des CCTP tous corps d’état

L’entreprise ne peut jamais demander un supplément di & une méconnaissance de ces
documents. La nomenclature des ouvrages métalliques a traiter au titre des chapitres
MENUISERIE - ENERGIE SOLAIRE - VENTILATION et PLOMBERIE est donnée a I’article
« métaux » du chapitre 2.

6.1.13.2 QOuvrages extérieurs

Les localisations des subjectiles par état de finition recherchée sont données au présent
document.

6.1.14 ESSAIS ET VERIFICATIONS DES PEINTURES

Les essais et vérification sont effectués avant réception
Ces essais et vérification portent, conformément aux tableaux E1 a E4 du D.T.U. 59.1 sur :

L’appréciation visuelle de la couleur
La mesure du brillant spéculaire

Le contrble des rechampissages

Le contr6le de I’'aspect de surface

Le contréle de I’'adhérence

La sensibilité a I’eau

L’aptitude aux nettoyages

O OO0 OO0 O0Oo

Les conditions de controle et mesures sont effectuées conformément a I'article 7 du D.T.U.
59.1

La réception des peintures de sol porte sur :

o0 Lacomparaison visuelle des éprouvettes références de couleur

o0 La conformité de I'aspect de I'ouvrage aux surfaces de référence agréées par le Maitre
d’ceuvre

0 Des essais physiques et chimiques comprenant :

0 Résistance a I’'arrachement par traction
0 Contréle de I’épaisseur du revétement
0 Insensibilité a 'eau

L’entreprise doit mettre a la disposition du Maitre d’Euvre, la main d’ceuvre et le matériel
nécessaire a ces essais et vérifications

Ces frais sont inclus dans I’offre de I’entreprise

6.1.15 PROTECTIONS ET NETTOYAGES

Sont a la charge du présent lot :
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0 Les protections de tous les ouvrages contigus aux surfaces a traiter par le présent
chapitre
0 Les nettoyages desdits ouvrages dans la mesure ou les salissures sont de son fait.

6.1.16 RACCORDS

Les raccords, dans la mesure ou ils résultent du processus normal d’exécution, sont a la
charge du présent chapitre.

Toutefois, si ces travaux de finitions n’étaient pas dans le processus (dégats importants,
instructions tardives, etc....) le Maitre d’CEuvre prendra la décision d’imputer a I’entreprise
défaillante les frais occasionnés au présent lot par ces travaux.

La décision du Maitre d’Euvre s’impose aux parties.

DESCRIPTION DES TRAVAUX

6.1.17 PEINTURE

6.1.17.1 Plafonds

2.6.6.1.19. Localisations des ouvrages intérieurs

Sauf complément apporté dans les articles qui suivent, les localisations des ouvrages
intérieurs sont données dans LE CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ETSIMATIF du
Maitre d'CEuvre

2.6.6.1.20. Peinture alkyde (famille I - classe 4a) mate - Finition A (suivant repere PP1
du TABLEAU DES FINITIONS)

Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre d’CEuvre
Sur subjectiles a base de liants hydrauliques

Sur subjectiles en béton a parement soigné

- brossage, époussetage, égrenage

- impression améliorant I’adhérence

- dégrossissage

- enduit repassé poncé

- enduit non repassé de finition, ponceé
- révision

- couche intermédiaire

- couche de finition

6.1.17.2 Parois

Peinture alkyde (famille | - classe 4a) satinée - Finition A (suivant repére MP1 du TABLEAU
DES FINITIONS)

Aspect lissé ou finement poché au choix du Maitre d’Euvre
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Sur subjectiles a base de liants hydrauliques
2.6.6.1.21.  Sur subjectiles en béton a parement soigné

- brossage, époussetage, égrenage

- impression améliorant I’adhérence

- dégrossissage

- enduit repassé poncé

- enduit non repassé de finition, poncé
- révision

- couche intermédiaire

- couche de finition

2.6.6.1.22.  Sur subjectiles en enduit au mortier de liants hydrauliques taloché ou lissé
avec nus et reperes

- brossage, époussetage, égrenage

- impression spéciale d’adhérence

- enduit repassé poncé

- enduit non repassé de finition, poncé
- révision

- couche intermédiaire

- couche de finition

6.1.17.3 Boiseries

2.6.6.1.23. Note générale

L’entreprise est tenue de se reporter aux lots suivants :
- métallerie
- menuiserie intérieure

dans lesquels sont décrits et localisés les ouvrages a traiter avec indications du type de
traitement (peinture )

2.6.6.1.24. Peintures
Les peintures sur les boiseries sont toujours de type ALKYDE (famille I - classe 4a)

Le degré de brillance de peinture est : satinée Bs 10 a 60 au choix du Maitre d’Euvre

Les peintures sur boiseries sont toujours de finition A et ce quelle que soit la finition des
plafonds et parois

L’aspect est toujours lissé
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6.1.17.4 Métaux
2.6.6.1.25. Note générale

L’entreprise est tenue de se reporter aux lots suivants dans lesquels sont décrits et localisés
les ouvrages a traiter

- gros-ceuvre

- métallerie

- menuiserie intérieure
- appareils élévateurs

- chauffage - ventilation - VMC
Sont & peindre au titre de ce chapitre
Toutes canalisations apparentes

- plomberie
Sont & peindre au titre de ce chapitre
Toutes canalisations apparentes

Sur les ouvrages ferreux, la couche de primaire antirouille et les raccords aprés pose, sont a
la charge du fabricant (voir article « PRIMAIRE ANTIROUILLE » du sous chapitre 11.1)

Les peintures sur les métaux (ferreux ou non) sont toujours de type ALKYDE (famille I -
classe 4a)

Sur les ouvrages galvanisés ou métallisés des lots METALLERIE, les ouvrages préparatoires
et raccords apres pose sont a la charge du fabricant (voir article spécifique du sous chapitre
11.1)

Sur les ouvrages galvanisés ou métallisés des autres lots, les ouvrages préparatoires et
raccords apres pose sont a la charge du présent chapitre

Le degré de brillance des peintures est : satiné Bs 10 & 60 au choix du Maitre d’Euvre
L’aspect est toujours lissé

2.6.6.1.26. Peinture alkyde satinée sur primaire inhibiteur de corrosion appliqué sur
meétaux ferreux - finition A

- enduit repassé poncé
- couche intermédiaire
- couche de finition

6.1.175 Peinture de sol intérieure

Peinture de sol lisse époxydique en phase aqueuse a 2 composants (famille 1 — classe 6b)
(suivant repere S10 au TABLEAU DES FINITIONS)
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Les supports relatifs aux subjectiles sont ceux prévus a I'article 3.12 du D.T.U 59.3

La température minimale et le degré d’humidité relative sont ceux déterminés par le
fabricant de produit

Les préparations de sol sur béton surfacé soigné (au sens du D. TU 21) sont les suivantes :

- brossage et nettoyage des supports a I’aspirateur

- grenaillage de I’ensemble des surfaces a traiter et dépoussiérage

- lavage a I’eau acidulé (5 a 10 % de CHL) pour I’obtention d’un support dont le PH
est compris entre le 8 et 12

- ringage abondant

- une couche d’impression diluée de REVETAL 60 des Ets LA SEIGNEURIE

Marqgue de référence

- 2 couches de finition REVETAL 60 appliquées au rouleau ou au pistolet pneumatique
ou a I’AIRLESS suivant I’emplacement a raison de 1 litre pour 7m2

Ton au choix de I’Architecte

Classement feu : M1

Nota
Il sera prévu 3 coloris différents dans les parkings (voies de circulations, emplacements de
parking et cheminements piétons).
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CHAPITRE N°7 : PLOMBERIE SANITAIRE
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GENERALITES

L'entrepreneur devra prendre connaissance de chaque article du présent document et du
Devis Descriptif intéressant tous les corps d'états.

7.1.1  GENERALITES

7111 OBJET

Le présent chapitre a pour objet I'ensemble des prescriptions et travaux relatifs aux ouvrages
de plomberie sanitaire nécessaire a la réalisation des travaux de construction du Batiment
de CERME

7112 DOSSIER DE CONSULTATION

L'entrepreneur prendra connaissance des piéces dont la liste figure au bordereau général
des piéces du Dossier d’Appel d’Offres.

2.6.6.1.27. Nature des travaux

Les prestations et travaux afférents au chapitre comprennent d'une maniere générale tous
ceux découlant des regles de I'art et notamment ceux évoqués dans le présent CCTP, ainsi
gue dans les DTU et autres documents généraux cités dans le marché.

Ils incluent en particulier sans que la liste qui suit soit limitative :

- Les études de détail, les calculs et plans nécessaires a l'exécution des installations
définies par le marché ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des canalisations d'eau froide sous pression depuis
I’attente laissée par le chapitre V.R.D. jusqu’aux différents appareils devant étre alimentés
en eau en passant par le réservoir en poly tank et les suppresseurs situés au sous-sol du
batiment, y compris les raccords, assemblages, organes de fixation, joints de démontage ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des canalisations d'eaux pluviales jusqu’aux
regards de pied de chute, y compris les raccords, assemblages, organes de fixation, joins de
démontage ;

- La fourniture et la mise en ceuvre des canalisations d'eaux usées et d’eaux vannes
depuis les appareils sanitaires jusqu’aux puisards en passant par les regards en pied de
chute et fosses septiques, y compris les raccords, assemblages, organes de fixation, joins de
démontage ;

- La robinetterie et les appareils nécessaires a la bonne marche des installations, tel
gu’anti-béliers, soupapes, clapets, robinets d'isolement ou de vidange des installations,
conduite d'aération, siphons, regards, etc. ... ;

- La fourniture et la mise en service des robinets d’incendie armé (R.I.A.) y compris
tous les accessoires de pose et de sécurité et en essayer trois suivant la norme NFS 62-201

- Les appareils d'épuration et d’épandage en profondeur des eaux usées de la cuisine
et des sanitaires : fosses septiques, puisards et séparateur de graisse ;
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- Les appareils sanitaires et accessoires de salles d'eau ;

- Les percements, encastrements, branchements, scellements, fourniture et pose de
fourreaux a I'exception des percements dans les murs porteurs et dalles en béton armé ;

- Le branchement provisoire pour l'alimentation en eau du chantier en cours de
travaux et son entretien ;

- Les appareils sanitaires seront fixés par vis inoxydables et chevilles imputrescibles ;
- Les joints de robinetterie sur céramique seront en caoutchouc toilé ;

- Le réseau de canalisations d'alimentation d'eau sera désinfecté conformément aux

termes de la circulaire du 15 mars 1962 du Ministére de la Santé Publique Francais,
immédiatement avant la mise en service, a l'aide d'une solution de permanganate de
potassium a 150 g par m3 puis rincé énergiquement ;

- Dans la traversée des murs et planchers, les canalisations doivent étre protégées par
des fourreaux. Ces fourreaux feront saillie de 0,5 cm au moins sur le parement d'un mur ou
sous un plafond et de 3 cm au moins sur le niveau du revétement de sol ;

- Pour les canalisations d'eau en PVC pression, les assemblages noyés dans le gros
ceuvre sont interdits sauf par joints soudés.

2.6.6.1.28. Liaisons avec les autres corps d'état

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des documents d'appel d'offre afférents
aux autres chapitres en rapport avec le sien, et avoir recueilli toute information
complémentaire utile lui permettant d'apprécier les conditions d'exécution et les limites de
ses travaux.

Aucune réclamation ne sera en conséquence admise de sa part concernant des suggestions
gu'il n‘aurait pas prévues, sauf modification des conditions des marchés.

L'entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec les autres corps d'Etat intéresses,
pour s'assurer de la compatibilité des dispositions de ses installations avec celles des autres
ouvrages, et adressera a chacun de ces entrepreneurs, avec copie au maitre d'ceuvre, un
exemplaire des spécifications techniques concernant les matériaux qu'il compte utiliser et
leur mise en place ainsi que les plans et dessin de ses installations et notamment ceux ayant
trait a la mise en place des canalisations enrobées et encastrées, aux gaines et fourreaux, aux
matériaux de scellement, aux couches de protection, etc.

Il veillera par ailleurs a prévoir les fourreaux et revétements qu'imposeraient les dilatations
des mouvements du Gros ceuvre et les contacts avec des éléments métalliques pour des
matériaux agressifs ainsi que les joints appropriés en particulier pour les assemblages noyés.

Il s'assurera que les saignées, encastrements et percements nécessités par ses installations
sont possibles sans nuire a la résistance des ouvrages.

L'entrepreneur veillera en liaison avec les entrepreneurs chargés d'autres canalisations,
(climatisation, électricité) a ce que les distances entre celles-ci et les siennes soient
compatibles avec la sécurité, le bon fonctionnement et I'entretien.

Pour les canalisations d'évacuation, les limites de prestations sont les suivantes :
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Pour des raisons de commodité d'exécution, il est prévu qu'a l'intérieur des batiments, tous
les réseaux d'évacuation enterrés, seront fournis et posé par le titulaire du présent chapitre.

A l'intérieur des batiments, le titulaire du présent chapitre fournira et posera toutes les
canalisations d'évacuation jusqu'aux regards extérieurs, ainsi que le raccordement des
collecteurs sur les descentes E.U. et E.V. Il fournira et posera les descentes d'E.U., et chutes
d'E.V. avec leurs canalisations de ventilation jusqu'a leurs attentes en terrasse ainsi que les
descentes d'E.P. a l'intérieur du batiment. Les descentes d'E.U., E.V. et E.P. seront munies
chacune d'un bouchon de dégorgement en pieds de chute.

Le titulaire du présent chapitre devra en outre fournir au titulaire du chapitre gros ceuvres
les plans de réservations de toutes les attentes au niveau des dalles et dallages.

Pour I'alimentation du batiment en eau froide, le titulaire du présent chapitre se raccordera
sur les attentes prévues a un metre du batiment par le titulaire du chapitre V.R.D.

7.1.2 REGLEMENTS ET NORMES

L'ensemble des travaux du présent chapitre sera exécuté suivant un code général et complet
en vigueur.

A titre d'exemple le présent CCTP explicite le code francais, ses normes et reglements.

- Les cahiers des charges de la SNEC
- Les documents techniques unifiés francais (DTU) suivants :
60-1- Plomberie sanitaire et ses additifsn°1,2,4et5
60-31, 60-32, 60-33 - Travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié
eau froide sous pression, descente d'eaux pluviales et évacuation d'eaux usees.
60-41- Travaux de canalisations en PVC pour évacuation des eaux usées.
- Les normes francaises homologuées dans leur derniére édition connue au jour de la
signature du marché et notamment les normes des séries :
P41 relative aux conditions d'exécution et aux dimensionnements des ouvrages de
plomberie et d'installations sanitaires urbaines.
P42 relative aux appareils sanitaires
E29 relative aux accessoires pour tuyauterie et robinetterie.
A49 relative aux tubes en acier.
S61-201 relative aux robinets incendie armes.
S61-901 relative aux extincteurs et les regle de I'APSA.
A52 et A53 relative au cuivre.
AD5S5 relative au zinc, plomb et alliages.
AG68 relative aux tubes cuivre
A91 relative aux revétements mécaniques
D10, D11, D12, D18 relatives aux équipements sanitaires
P16 relative aux canalisations d'assainissement
S61 relative au matériel de lutte contre I'incendie
T54 relative aux tubes en matiere plastique
. Reglements de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du
public.
- Arrété du 25 juin 1980 concernant les dispositions générales notamment les articles
G.Z. et M.S.
- Arrété concernant les batiments du type "R", "X" et "P"
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7.1.3  ETUDES - REGLES D'ETABLISSEMENT DU PROJET

7131 CONCEPTION DU PROJET - ETUDES

L'entrepreneur doit, aux conditions du marché, réaliser une installation compléte réepondant
parfaitement au service qu'on doit en attendre dans des conditions de sécurité, de confort
et de durabilité convenable.

L'entrepreneur est tenu en conséquence de vérifier le projet figurant a I'appel d'offres, de le
compléter dans toute la mesure nécessaire et de fournir tous les équipements voulus tels
gue clapets de non-retour, anti-bélier, robinets de vidange, siphons, conduites d'aération,
etc. ..., méme si ces accessoires ne figurent pas explicitement dans les descriptions des
ouvrages.

L'entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ceuvre en complément des documents fournis
dans son offre une note justificative et descriptive, les notes de calculs et les plans de détails
et d'exécution concernant les ouvrages dont il a la charge qui seront congus dans l'esprit ci-
dessus. Cependant, les documents et renseignements nécessaires pour le début des travaux
(réseau sous dallage en particulier) devront étre fournis pendant la période de préparation
de chantier. Son dossier précisera : les matériaux proposés pour les tuyauteries, leur
revétement, leur assemblage, la situation des commandes, I'aération, les passages a réserver
et percement a effectuer, les types de robinetterie et les appareils sanitaires adaptés et leurs
accessoires.

Il fournira les catalogues des produits manufacturés.

Il justifiera les dispositions adoptées et fournira les notes de calcul montrant que le
dimensionnement choisi permet d'assumer les débits et fonctionnements recherchés et de
résister aux conditions de service avec les coefficients de sécurité désirables.

7.1.3.2 BASE DE CALCULS DES RESEAUX
2.6.6.1.29. Dimensionnement du réseau eau froide
Débits de base

Les débits de base a respecter pour I'alimentation des appareils en eau froide et en eau
chaude seront les suivants :

- Evier —timbre d’office 0,21/s
- Cabinededouche L 0,21/s

- Lavabo et VaSQUE. .. ... e e 0,2 I/s
- Robinetde lavage.......... oo 0,42 1/s
-Bouches d’arroSage. ........ooovei v 0,421/s
-W.C aréservoirdechasse ...........coevvvvvieviiieiinineeiennne. 0,121/
- Urinoir a action siphonique.............ccoo i 0,50 1/s

Simultanéité
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La simultanéité sera estimée a partir de la courbe du R.E.E.F. 58 pour les appareils autres
que les appareils de chasse. On pourra aussi utiliser le tableau des coefficients de
simultanéité de I'article 4.3.1.1 des normes NFP 41-201 a 204.

Vitesse d’écoulement maximale

- Canalisation d’amenée d’eau froide au batiment ................... ...... 2,00 m/s
- Réseaux généraux en locaux teChNiqUES ..........cooeiieviiiiiineinnnnn, 1,50 m/s

- Réseaux généraux hors locaux techniques ................ccocoeieininnn, 1,20 m/s

- Colonnes et alimentations particulieres..............cccoeveiieie e nennnn. 1,00 m/s
Pression

Pression minimale résiduelle au robinet le plus défavorisé : 1,5 bar pression au robinet le
plus exposé : 3 bars.

Diamétre minimum

15/21 pour I'acier galvanisé
10/12 pour le tube cuivre
20 pour le P.V.C pression.

Alimentation eau froide

- Cabinededouche L DN 21/25

- Lavabo et VaSQUE. .. ... e e e DN 21/25
-Robinetde lavage.......... oo DN 21/25
-Bouches d’arr0Sage. ........oooveiieniiiee i DN 21/25
-W.C aréservoirdechasse ............ccoeevivvviiviieiieinieeennee. DN 21/25

- Urinoir a action siphonique .............ccoviiiiii i, DN 21/25
-ColONNE RIATAG ... DNI33/42
- RaccordemMent RIA TAG. ... e DN 26/34

2.6.6.1.30. Calcul des réseaux eaux usées et eaux vannes
Débit de base des appareils (d’aprés R.E.E.F)

- Cabinededouche L 0.5L/S

- Lavabo et VaSQUE. .. ... e e e 0.75L/S

- Robinetde lavage.......... oo 0.75L/S
-Bouches d’arr0Sage. ........oooveiveiiiie e 0.75L/S
-W.C aréservoir de Chasse .........oovviiriie i e e e, 1.50L/S
- Urinoir a action siphonique .............ccooviiii i e 0.50L/S

Dimensionnement des réseaux

Les chutes seront calculées d’apres les normes NF 14 202 a 204. Les réseaux horizontaux
seront calculés en prenant une simultanéité correspondant au REEF 58.

Les vitesses choisies devant étre comprises entre 1,00 m/s et 3,00 m/s afin de conserver
I’auto curage des tuyauteries. Le remplissage sera prévu a 5/10 en ce qui concerne les EU et
lesEV.
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La pente minimale d’évacuation sera de 3 cm/m.

Diameétre des vidanges (d’aprés REEF)

- Cabinededouche L 40mm

- Lavabo et VaSQUE. .. ... e e e 32mm
-W.C aréservoirde chasse ..........ccooevvviviiieiiiieiine i ieiieeeee. . 100mm

- Urinoir a action siphonique ..o 32mm
-Siphondesol.......ooi e e, 40 mm
- Siphon de cour apanier... .........ccoeeeeiinnnnn. e 100 mm

2.6.6.1.31. Calcul des réseaux eaux pluviales

Les descentes d’eau pluviales auront pour DN minimum : 100 mm. Les évacuations depuis
les descentes jusqu’aux collecteurs, seront dimensionnées a partir d’un débit de 0,10 1/s et
d’un Coefficient de 0,9 pour les parties plantées.

Il est entendu qu’une canalisation horizontale sera d’un diamétre au moins égal a celui de
la chute qu’elle reprend. Le remplissage des canalisations sera prévu a 7/10 en ce qui
concerne les EP.

La pente minimale d’évacuations sera de 2cm/m.

7.1.33 MARQUES ET QUALITES DES MATERIELS ET MATERIAUX

Les Marques et types de matériels indiqués dans les présents descriptifs correspondent au
choix du maitre d'ceuvre en solution de base, cependant, I'entrepreneur est libre de proposer
d'autres matériels de qualité égale ou supérieure sans aucune augmentation de prix.

La réalisation des installations devra se faire avec les matériels prévus dans la proposition
retenue. Tout changement de matériel en cours de travaux devra recevoir I'accord du maitre
d'ceuvre.

2.6.6.1.32. Robinetterie et accessoires

- Des robinets d'arrét et de vidange seront disposés en pied de chagque colonne

- Les branchements d'étage doivent étre munis de robinets d'arrét

- Les colonnes verticales d'eau sous pression seront équipées de dispositifs anti-bélier du
type hydropneumatique

2.6.6.1.33. Qualité des canalisations

a) Canalisations en cuivre

Les canalisations seront réalisées par emploi de tubes en cuivre rouge écroui demi dur série
"Standard" pression de marche 10 bars conformes a la norme NF A51 - 120. Tubes étirés a
froid sans soudure, épaisseur absolument réguliere de 0,8 mm minimum et surface
intérieure bien lisse.

Les tubes genre "SUDQ" pourront étre p

b) Canalisations en PVC

Les canalisations seront conformes aux normes francgaises en particulier :

- NF T54-003 Tubes en polychlorure de vinyle non plastifiés

- Spécifications générales
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- NF T54-016 - Tubes et raccords en PVC non plastifié pour la conduite et la
distribution de I'eau avec pression - Spécifications

- NF T54- 014 - tubes et raccords en PVC non plastifié pour installations
sanitaires - Spécifications

c) Canalisation d'évacuation

- Canalisations horizontales d'évacuation dimensionnées pour assurer I'évacuation
des débits normalisés pour un niveau d'écoulement & mi-diameétre pour les E.U. et E.V. et
7/10 du diametre pour les E.P.

- Evacuations E.P. dimensionnées sur la base d'un débit de 6 litres/mn par métre carré
de surface en plan de toiture.

7134 RESERVES

Au cas ou l'entrepreneur désirait faire des réserves sur certaines dispositions ou certains
matériels prévus dans les documents d'appel d'offres, elle devra formuler ces réserves par
écrit, et les remettre en méme temps que son offre. Aucune réserve ne pourra étre acceptée
en cours d'exécution.

L'interprétation du présent dossier doit toujours se faire de telle facon que la prestation
résultante soit la plus avantageuse pour le Maitre d'ouvrage.

7.1.4  ESSAIS ET CONTROLES TECHNIQUES

L'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU, ainsi que le contréle
de bon fonctionnement. Les essais et contrbles seront réalisés conformément aux
prescriptions du Chap. 4 du DTU 60-1 et du Document Technique COPREC N° de décembre
1982.

Ces essais seront a la charge de I'entrepreneur. Les résultats de ces essais et vérifications
seront consignés par l'entrepreneur dans un procés-verbal conforme au modele du
Document technique COPREC N° de décembre 1982. Ce procés-verbal devra étre remis au
maitre d'Ouvrage, au Concepteur, et au bureau de Contrdle avant la réception provisoire.

Il est rappelé que les essais portent en particulier sur les points suivants :

- Essais d'étanchéité des réseaux de distribution sous une pression de 1 fois et demie
la pression de service avec un minimum de 7 bars.

- Essais d'étanchéité des réseaux d'évacuation réalisée par examen visuel pendant
I'écoulement de I'eau dans les canalisations. De plus, les collecteurs horizontaux seront
soumis a un essai d'étanchéité hydraulique a une pression de 0,1.

- Essais de fonctionnement : débit des robinets des appareils sanitaires, absence de bruit
anormal, étanchéité des clapets des bondes de vidage des sanitaires en particulier I’évier,
fonctionnement de différents appareils ;

Les matériels et personnels ainsi que les consommations d'eau nécessaires pour la
réalisation de ces essais sont a la charge de I'Entrepreneur.
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7.1.5  GARANTIES ET ENTRETIEN

L'entrepreneur du présent chapitre remédiera gratuitement en matériel et main d'ceuvre, a
tous défauts qui, n'étant pas dus a lI'usure normale ou a une installation anormale pourrait
se produire dans un délai d'1 an a partir de la réception provisoire. Les piéces de rechange
seront du type d'origine de I'équipement en cause.

716 VARIANTES

Toutes les variantes seront soumises a l'appréciation du Maitre d'ouvrage et Maitre
d'ceuvre.

7.1.7  TRAVAUX NON COMPRIS

Tout travaux de macgonnerie, de revétement de sol, de faux-plafond et de peinture.

7.1.8 RECEPTION

L'ensemble des travaux sera exécuté suivant les regles de I'art. Apres la période de garantie,
la réception définitive ne sera prononcée que si et seulement si les installations sont en
parfait état de fonctionnement.

A la réception, I'entrepreneur remettra un dossier complet comprenant :

- 1 jeu des plans de récolement

- 2 jeux de tirages papier ozalid de I'ensemble des plans de recollement.

- 1 dossier de fiche technique avec notice d’emploi des matériels installés.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.1.9 ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU FROIDE SANITAIRE

7.1.9.1  Adduction et réserve d’eau froide
Le présent chapitre a a sa charge I’alimentation en eau potable des batiments.

A partir d’un forage, un réseau primaire en PVC pression euro-classé au feu ou classé selon
la norme francaise, assure le remplissage du réservoir & eau, y/c toutes suggestions.

Ce réservoir sera en poly tank, y/c compris toutes suggestions. Il sera en charge de ce
chapitre ainsi qui d’autres équipements du réseau de plomberie sanitaire. Il sera prévu un
systeme de traitement d’eau.

7.19.2 Surpression et distribution d’eau froide

La distribution d’eau froide sanitaire se fait a partir du raccordement sur le forage et
surpresseur existant. Mais en cas de besoins, il sera prévu un surpresseur sanitaire équipé
d’une pompe sur chassis métallique avec :

o Vannes d’isolement a I’aspiration et au refoulement

o0 Clapet anti-retour au refoulement

0 Pressostat de commande (démarrage et arrét) de la pompe

0 Une protection manque d’eau grace a un interrupteur a flotteur
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Un coffret électromécanique de protection et de commande

Un réservoir a vessie dment dimensionné

Un by-pass (jeu de vannes) pour pallier au non fonctionnement du surpresseur.
0 Avec contact sec pour report d’information GTC/GTB

O O O

Il sera choisi pour les caractéristiques hydrauliques suffisantes pour assurer un minimum
de 1 bar au point le plus défavorisé, y/c toutes suggestions.

La distribution :

Tous les réseaux de distribution (sauf indication contraire) seront en CPVC (PN16) euro
classé au feu BS1DO ou classé selon la norme frangaise M1 tandis que pour les
raccordements des appareils sanitaires, I’on devra utiliser du cuivre.

Le raccordement des différents éléments du systéeme CPVC (tubes, raccords et vannes) se
fait par soudure chimique a froid au moyen d’un polymére de soudure.

Le fabricant devra pouvoir proposer et garantir un polymeére de soudure.

Apres I’'assemblage, les deux parties constituent un seul corps ; ce qui évite tout risque de
fuite. Les dérivations, changement de direction et réductions de diametre seront exécutées
avec des accessoires préfabriqués. Le faconnage et le thermoformage des tubes sur site est
proscrit.

Les tubes doivent porter la margque nationale de qualité NF ou équivalent, le monogramme
de la marque de qualité, le nom du fabricant, le diamétre et I'épaisseur, I'année de
fabrication, le classement au feu et le numéro de I'avis technique du CSTB.

Les raccords doivent porter la marque mentionnant le nom du fabricant, le type de raccord
et la dimension, l'avis technique étant indiqué sur I'emballage.

Les colonnes montantes et extrémités d'antennes d'alimentation d'eau seront équipées
d’anti- béliers.

Les réseaux intérieurs de distribution seront posés en apparent en gaine technigue ou sous
plancher (conformément aux plans de plomberie).

Les parties encastrées seront celles nécessaires au raccordement des équipements.

Le passage des canalisations et des tuyauteries devra s’effectuer obligatoirement dans les
trous et trémies prévus sur les plans.

Les trous dans le béton devront étre prévus au plan de percement et réservés a la
construction de scellement ou de saignés dans un élément porteur (poteaux, poutres ou
nervures de plancher).

Toutes les canalisations traversant les murs, cloisons ou plancher seront protégées par des
fourreaux de diamétre directement supérieur, dépassant la face des murs et planchers de 3
cm minimum, I’espace entre tuyauterie et fourreau sera bourré par un matériau coupe-feu
(mousse PU ou similaire).

Les fourreaux ne seront scellés qu’apres fixations des tuyaux, les tuyauteries d’alimentation
seront posées avec une pente minimum de 0,3% minimum.

Epreuve :
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Le réseau est rempli d'eau (chasser l'air de tous les points hauts) puis maintenu sous
pression pendant toute la durée nécessaire au contr6le visuel de toutes les jonctions avec un
minimum de 30 minutes.

L'épreuve de pression sera effectuée a 1,5 fois la Pression Maximale de Service avec un
minimum de 10 bars a une température de 25-30 °C.

0 En cas de fuite, procéder au remplacement du trongon défectueux et recommencer
I'essai.

0 En cas de fuite au niveau d'un joint : resserrer le raccord ou procéder au remplacement
du joint.

Nettoyage :

Une fois les essais d'étanchéité réalisés, il est recommandé pour évacuer tout corps étranger,
de procéder a un nettoyage interne du réseau. La désinfection aussi est de mise.

Avant la mise en service il y aura lieu de procéder a tous les essais, épreuves et controlés en
conformité aux regles de l'art, et a la réglementation en vigueur applicable a I'installation
tout en tenant compte des caractéristiques du matériau.

Les bases de calcul

Les canalisations de distribution d’eau froide sanitaire et d’évacuation seront calculées
conformément aux débits de base, coefficient de simultanéité et limites de vitesse du

DTUGBO0-11. Le coefficient de simultanéité sera calculé selon la formule : Y=1/ (N-1) 72 04y
Y = coefficient de simultanéité et N= nombre d’appareils.

Les limites (maximales) de vitesse a considérer dans les canalisations sont :

o Pour les réseaux enterrés : 2 m/s

o Colonne montante et distribution horizontale : 1.5 m/s

o0 Les débits de base a considérer suivant la norme NF P41-201 et le DTU60.11 sont
consignés dans le tableau ci-apres.

Les pressions résiduelles nécessaires au bon fonctionnement de chaque équipement devront
étre assurées sans atteindre leur pression de service.

Une pression résiduelle de 1 bar sera assurée au point le plus défavorisé du réseau.

La pression d'eau ne devra donc pas étre inférieure a 1 bar et supérieure a 2 bars a tous les
points d'utilisation (sauf demande particuliere).

7.1.10 ROBINETTERIE ET ACCESSOIRESHYDRAULIQUES

Toutes les colonnes ainsi que tous les sanitaires seront isolées (vannes) individuellement.
L’isolement des entrées et sorties permet la vidange, la purge, le démontage ou la dépose
des appareils pour réparation ou remplacement.

Tout branchement en attente doit comporter une vanne d’isolement obturée par bride pleine
ou bouchon filete.

Une attention particuliére sera accordée a la robinetterie en pied de colonnes (vanne d’arrét
et de vidange) ainsi qu’en téte de colonne (purge d’air)

Des robinets sont prévus pour le puisage (confer plan de plomberie).
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En outre, nous distinguons les accessoires comme clapet anti-retour, filtres et détendeur si
nécessaires (liste non exhaustive) etc. avec leur by-pass.

7.1.10.1 Robinetterie:
2.6.6.1.34. Robinets

La robinetterie sera conforme :

0 Aux Normes Frangaises
0 AuxDTU N°65.3

Chaque corps de robinetterie devra porter l'indication du PN, du fabricant et le sens du
fluide.

La robinetterie en acier ou en fonte se différenciera I'une de l'autre par une peinture
différente du corps. Le PN minimal admis sera le PN 10.

A l'intérieur du batiment et méme colonne de distribution, le PN des vannes robinets, etc.
aux différents piquages sera le méme sur toute la hauteur et égal au PN le plus important.

Les vannes ou robinets a orifices taraudés seront montés sur les tuyauteries avec raccords
démontables.

Ils devront étre montés de telle maniére gu'ils ne subissent pas de contraintes dues a leur
propre poids ou a la dilatation des tuyauteries.

2.6.6.1.35. Les brides

Les brides utilisées seront :

0 Les brides taraudées par les tuyauteries filetées (tube galvanisé).
0 Les brides a collerettes a souder en bout : (tube acier noir) :

Les joints utilisés seront les suivants :

o Caoutchouc toile : eau froide.
2.6.6.1.36. Les vannes

Elles seront a passage direct.

Domaine d'utilisation :

Elles seront utilisées pour isoler :

0 Les "pieds de colonnes”
0 Lesvannes de régulation

L'utilisation des vannes a passage direct organe de réglage est proscrite.

Les vannes de petit diamétre et a orifices taraudés ne comporteront aucun joint entre corps
et téte (contact métal).
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Raccordements et construction :

Tige extérieure en acier inox

PN Mode de raccordement | Construction
10 Inférieur ou égal a 40 o Double 0percu|e
mm par filetage o Corps bronze
0 Chapeau vissé et opercule en cupro- alliage
o Tige laiton
Supéri_eur a 40 mm | o Double opercule ou double fermeture par monobloc
par bride NFE 29.324 | 5 Corps et couvercle en fonte
o Tige laiton intérieure et extérieure
16 Inférieur ou égal a 40 o A double Opercu|e
mm par filetage o Corps bronze
0 Chapeau vissé et opercule en cupro- alliage
o Tige laiton
Inférieur ou égal 240 | o Double opercule et siége paralléle
mm par brides o Corps et couvercle en fonte boulonné
0 Opercule a contacts bronze
25 Par brides o Double opercule
o0 Corps couvercle et opercule en acier
40 Tous NFE 29.329/330 | g
o]

Contacts opercule siége en acier inox
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2.6.6.1.37. Robinets a boule (a tournant sphérique, passage intégral, ouverture quarte
de tour) :

Domaine d'utilisation :

Vidange d'eau

PN Mode de raccordement Construction
Inférieur ou égala4d0mmpar | o Corps et tubulaires en fonte ou laiton
filetage matricé
0 Sphére et axe en acier inox, WORCESTER ou
équivalent
25 Supérieur a 40 mm o Dito -
_ o Corps et tubulaires en acier
25 | Tous par brides 0 Sphére et axe en inox (type KLINGER KH.)
o (TROUVAY-CAUVIN,)
0 (WORCESTER ou équivalent)
Raccordements et construction :
2.6.6.1.38. Clapet de non-retour :
Domaine d'utilisation :
P Mode de raccordement Construction
N
10 Inférieur ou égal a 40 mm par o0 Corps et couvercle, clapet en bronze ou
filetage caoutchouc
0 Corps 250 et couvercle en fonte
Supérieur ou égal a40 Mmm NFE 2 | o Contacts d'étanchéité bronze/bronze
9371 o0 (Eau chaud e) ou portée d'étanchéité en
caoutchouc (eau froide)
16 o Corps et siege en fonte, clapet en fonte

Inférieur ou égal a 40 mm
ou caoutchouc

0 Y compris entre 25 et 150 mm

o0 Corps et couvercle en fonte

o Contacts d'étanchéité en caoutchouc
(eau froide)

0 Supérieur a 300 I-mm

o Corps et couvercle en acier

0 Siége et axe en acier inox

Supérieur ou égal a 40 mm NFE 2
9.372
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25 bri o Corps en acier
Tous par brides NFE 2 9.373/3 74 o Siége et clapet en acier inox

0 Remplissage des installations en eau de ville etc.

Ils devront a faible perte de charge (coefficient de perte de charge d'état inférieur ou égal a
2,5).

Raccordement et construction.

2.6.6.1.39. Clapet a membrane :

Domaine d'emploi :

Sur les circuits d'eau a basse température.

Description et construction :

Ils seront constitués par corps en fonte et comprendront

0 Une grille et un support en bronze avec écrou de blocage.

Un disque obturateur

Des joints d'étanchéité

Leur raccordement s'effectuera par :

Filetage pour les diametres inférieurs ou égaux 40 mm (PNB 16)

o0 Exclusivement par brides pour les diametres supérieurs et pour les PN 25.

O O OO

Ils seront installés sur des circuits d'eau dont les températures seront inférieures a 70°C.

Filtre eau potable

Filtration 90 microns
DN suivant diametre conduite
Accessoires vanne d'isolement ensemble prise de pression amont / aval

Siphons de sol :

Ils seront dimensionnés en fonction du débit des effluents a récupérer. lls seront chromés,
en PVC ou en fonte.

7.1.11 EVACUATION DES EU, EV ETEP

71111 Les Eaux Usées et Eaux Vannes

Les réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes seront séparatifs a I'intérieur et a
I’extérieur du batiment.

Un ou plusieurs regards seront prévus entre chaque descente et le collecteur de
raccordement aux équipements de traitement.
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Les réseaux intérieurs d’évacuation des eaux uséees (EU) et eaux vannes (EV) seront en en
tube PVC ML1.

Les conditions minimales d’exécution devront étre conformes a la norme NF P 41.201,
41.220, au DTU 65.10 et DTU 60.31.

Une attention particuliere sera apportée a la mise en place des tubes afin que ceux-ci
puissent se dilater librement entre les points d'ancrage. Les dilatations seront absorbées soit
par des lyres de dilatation, soit par des coudes du cheminement réseau, soit par des organes
spécifiques de dilatation.

Les réseaux intérieurs d’évacuation EU et EV seront posés en apparent sous plancher et en
gaine technique. Les parties encastrées seront celles nécessaires au raccordement des
équipements.

Chaque descente EU et EV sera prolongée jusqu’en toiture dans le méme diametre que la
descente pour former la ventilation primaire. Les chutes groupées en ventilation auront le
diameétre immédiatement supérieur a celui de la chute de plus grand diamétre.

Branchement des appareils :

IIs ne seront pas inférieurs aux diameétres prescrits par le R.E.E.F. "I'nydraulique dans le
batiment".

Débits :

Les débits de base des appareils seront déterminés conformément au tableau du R.E.E.F.
Les débits probables le seront en fonction des coefficients définit plus bas.

Descentes :

Elles seront déterminées en fonction du tableau "tuyaux chute et tuyaux de descente-
diameétres".

Collecteurs :

Ils seront déterminés en fonction de la formule de Basin avec un remplissage de 5/10e. Les
vitesses seront maintenues, dans la mesure du possible entre 1 et 3 m/sec.

Ventilations :
o0 Ventilations primaires :

Chaque chute EU - EV sera prolongée jusqu'a I’endroit propice dans le méme diameétre que
la descente, pour former la ventilation primaire de la chute.

o Ventilations secondaires :

Elles sont obligatoires sur tous les appareils autres que les WC en cas d'installation de plus
de deux appareils sur une méme dérivation d'écoulement.

Réseaux extérieurs :

Les calculs des diamétres des canalisations seront déterminés en fonction des pentes et des
débits pour les eaux évacuées.

Les canalisations extérieures seront prévues pour recevoir les réseaux eaux vannes et usées
en réseaux unitaires.
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L’épreuve des canalisations d’évacuation EU et EV sera effectuée sous une hauteur de 1m
de colonne d’eau pendant le temps nécessaire a I’observation de tous les points de jonction.

L’épreuve sera concluante si aucune fuite n’est décelée pendant cette observation.

Les bases de calcul :

Les canalisations de d’évacuation d’eau usée et eau vannes seront calculées conformément
aux débits de base, coefficient de simultanéité et limites de vitesse du DTU 60-11

Les collecteurs seront déterminés a partir des débits probables par la formule de Bazin ou
de Manning — Strickler avec un taux de remplissage de 5/10¢ et une pente minimale de 1.5
cm par metre.

Le coefficient de simultanéité sera calculé selon la formule: Y=1/ (N-1) 7200 Y = coefficient
de simultanéité et N= nombre d’appareils.

Les vitesses seront maintenues au mieux entre 1 et 3 m/s

7.1.11.2 Les Eaux Vannes
Confer chapitre 6.2.3.1/ Les Eaux usées
7.1.11.3 Les Eaux Pluviales

Les réseaux intérieurs et extérieurs d’évacuation des eaux pluviales (EP) seront en tuyau
PVC série évacuation (avec classement de tenue au feu).

Les conditions minimales d’exécution devront étre conformes a lanorme NF P 41.201, 41.220
etau DTU 65.10.

Les canalisations seront dans la mesure du possible apparent sous gaine ou sous plancher.

Les travaux de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (EP) partent depuis les entrées
d’eaux en terrasses ou toiture.

Les entrées EP en terrasse se feront en moignon tronconique en plomb (platine), de
dimensions correspondant aux diamétres des canalisations.

Chaque entrée EP sera munie d’un dispositif efficace (crapaudine), antirouille, résistant aux
intempéries permettant I'arrét des déchets afin d’éviter I’obturation de la canalisation.

La pose des platines se fera par le chapitre étanchéité en coordination avec le chapitre
Plomberie.

La fourniture et pose des platines en plomb (moignons coniques) sont a la charge du
chapitre étanchéité. Toutes les crapaudines sont a la charge du chapitre Etanchéité
également.

L’épreuve des canalisations EP sera effectuée sous une hauteur de 1m de colonne d’eau
pendant le temps nécessaire a I’'observation de tous les points de jonction.

L’épreuve sera concluante si aucune fuite n’est décelée pendant cette observation.

Les bases de calcul :
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Le débit de pluie a prendre en compte pour la détermination des diameétres des descentes
et collecteurs EP est de 4.5 litres par minutes par métre carré (4.5 1/min/m2)

Les descentes seront déterminées en fonction du tableau DTU 60 — 11 « Tuyaux de chute et
tuyaux de descente / diamétre »

Les collecteurs seront déterminés a partir des débits probables par la formule de Bazin ou
de Manning - Strickler avec un taux de remplissage de 7/10¢ et une pente de 1.5 cm par
meétre.

Les vitesses seront maintenues au mieux (dans la mesure du possible) entre 1 et 3 m/s

7.1.12 LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET ACCESSOIRES

7.1.12.1  Prescriptions générales

Les équipements sanitaires et leurs accessoires seront de haut de gamme, de tres bonne
qualité et de marque reconnue.

Dans tous les cas, le maitre de I’ouvrage ou son représentant devra valider les échantillons
et fiches techniques avant toute livraison du chantier.

L’entrepreneur du présent chapitre aura a sa charge I’étanchéité en mastic appliqué a la
pompe entre I’'appareil et le mur ou son support. Les prestations comprennent la fourniture
et pose des appareils toutes sujétions comprises.

Les différents matériels répondent aux dispositions des normes frangaises et plus
particulierement celles de classe 01 et P 40.142 pour les appareils sanitaires et NFD 18.201,
202,204 et 206 pour les robinetteries sanitaires.

Les robinets seront du type mitigeur dans les zones ayant a la fois eau froide et eau chaude
et simple pour les zones disposant d’eau froide seulement.

7.1.12.2 Descriptif des principaux équipements :
2.6.6.1.40. Les WC

WC au sol
WC du type « au sol » et équipés de réservoir de chasse 3/6 Litres.

0 Robinetterie temporisée a chasse 3/6 litres.
0 Cuvette en céramigue avec réservoir.
o0 Abattant double a charniére inox.

2.6.6.1.41. Lavabo individuel
Il aura les caractéristiques suivantes :

- Type << BRIVE >> en porcelaine blanche de 600 x 475 N° 1280.
- Robinet col de cygne, et vidange a tirette N° 72449.13

- Siphons coulissant N° 78.285.00 Q 32.

- Colonne de lavabo N° 1280

- Tablette de 600 x 130 N° 1560 en porcelaine blanche
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- Glace de 600 x 400 avec 4 attaches
- Barre double fixe, tube chromé de 600

Localisation : Selon plans architectes

7.1.12.3 Les robinets de puisage
IIs seront en inox ou laiton avec raccords au nez et de diamétre 15721

7.1.12.4 Les siphons de sol

Ils seront en inox ou plastique On distinguera des siphons de :

0 15x15 cm en Inox pour les sanitaires

0 20x20 cm en Inox pour les restaurants

0 15x15 cm en plastique sur les airs de vente
0 20x20 cm en Plastique sur les balcons

7.1.125 Les accessoires de WC

Comme accessoires de WC, il est prévu :

2.6.6.1.42. Porte papier hygiénique Inox
Porte-papier WC a rouleau. 80x140x119mm.
Couvercle articulé monobloc en Inox 304 poli brillant. Mandrin
solidaire en polycarbonate.
Fixation invisible.

2.6.6.1.43. Porte balai inox

Pot a balai WC avec couvercle et balai. Modeéle fort avec fixation
murale et blocage antivol.

Cuvette plastique
amovible. Dimensions :
@90, hauteur 410mm.

Inox 304 bactériostatique, épaisseur du corps de 1 mm

7.1.13 PROTECTION INCENDIE

71131 EXTINCTEURS PORTATIFS

Les extincteurs portatifs seront de deux catégories a poudre polyvalente ABC de
6kg de marque SICLI ou similaire et a eau pulvérisée avec additif de 9kg de
margue SICLI ou similaire. Tous ces extincteurs doivent étre homologués EN 3 et
conforme NF
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71132 NOMBRE ET REPARTITION DES EXTINCTEURS

Le nombre et la répartition des extincteurs doivent scrupuleusement étre
conforme aux plans prévus dans le lot N° 06.

71133 R.LA

L’entrepreneur du présent lot doit ’installer des R.I.LA. de diamétre 25 avec une
longueur de flexible de 30m qui seront conformes aux prescriptions des normes
francaises AFNOR NF EN 671 (S61-201) de (juillet 1995) et NF S 62-201 de (juin
2000) ou équivalentes relatives aux installations des RIA et en essayer trois. lls
seront placés dans des armoires sans dispositif de condamnation et devront étre
signalés.

Leur emplacement est parfaitement localisé sur les plans. Le groupe surpresseur
pour le réseau RIA est situé dans le local surpresseur prévu a cet effet et a les
caractéristiques suivantes :

Il s’agit d’un surpresseur 4PM40-200-7.5B-T4 comprenant deux pompes de
30m3/h a 40m/ce avec ballon d’air comprimé de 24 litres et une canalisation de
refoulement de 63mm de diamétre, I’ensemble sera posé sur un socle en béton
armé y compris les accessoires suivants ; vannes d’arréts ; robinet a flotteur ;
clapets anti-retours ; joints anti vibratile ; échelle en inox pour accéder dans la
bache et tout ce si conforme a la norme Francaise NF en vigueur.
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8. AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET ESPACES VERTS
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8.1 GENERALITES

811 CONNAISSANCE DU PROJET

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les
dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées
dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les regles de I'art,
et la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des ouvrages en parfait état de service.

812 DESCRIPTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite
connaissance des travaux a effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et
reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails
qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les
travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris
I'évacuation et la mise en décharge des gravats.

8.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

821 TRAVAUXPREPARATOIRES

8211 CLOTURE DE CHANTIER SANS OBJET

8.2.12 NETTOYAGE DU SITE SANS OBJET

82.2 REPROFILAGE DES ACCES
82.3 REGALAGE DES SOLS

8231 REGALAGE DE TOUS LES SOLS NIVEAU VOIRIE

2.6.6.1.44. Régalage de toute la parcelle pour profilage suivant niveaux requis
Localisation ;
> Selon plans architectes

8.2.3.2 DRESSEMENT ET NIVELLEMENT

2.6.6.1.45. Dressement et nivellement du sol suivant niveaux requis
Localisation ;
> Selon plans architectes
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8233 TRANCHEES (PROVISION)
8.24 FOUILLES EN TRANCHEES ET EN TROUS

8.24.1 FOUILLES EN TRANCHEES ET EN TROUS

Prestation :
Exécution des fouilles en tranchées a la pelle mécanique ou a la main.
Les terrassements sont exécutés, sauf prescriptions techniques contradictoires, en tranchées
communes.
La profondeur des tranchées n'est jamais inférieure a 0,80 m sous le sol fini

Le parcours des tranchées sera celui indiqué sur les plans du BET spécialisé.

Les fouilles complémentaires pour regards, caniveaux, débourbeurs, chambre de tirage,
fourreaux, etc.
sont comprises dans le volume des fouilles.

Comprenant :

< Tous les étaiements, blindages, etc. conformément aux régles de sécurité

4 L'assainissement des tranchées avec épuisement des eaux de ruissellement
ou d'infiltration,

4 Pour les tranchées drainantes, la nature du sol sera étudiée et la
profondeur d’une potentielle nappe phréatique sera étudiée avant tout
travaux de fouille et de remblais.

4 Le dressement des parois et fond avec réglage des pentes régulieres et
planes

2.6.6.1.46. Fouilles en tranchées (provision)
Localisation :
> Fouilles pour la réalisation des tranchées concernant les réseaux
électriques ou EU et EP
> Selon plans architectes

825 REMBLAIS DES TRANCHEES + REGALAGE

8.2.5.1 REMBLAIS DES TRANCHEES APRES INTERVENTION DES LOTS
FLUIDES

Prestation :
Les remblais nécessaires sous voiries ou pour réalisation de tranchées fluides, pour
reprofilage éventuel de la plate-forme, sont exécutés en grave tout-venant de granulométrie
appropriée.
Les remblaiements ne peuvent étre entrepris que lorsque les ouvrages ont été
totalement exécutés, apres essais et vérifications et apres contréle par le Maitre
d'Euvre et le Bureau de contrble. D'une maniere générale, le remblaiement est
effectué suivant les conditions ci-apres :

Il n'est effectué aucun remblaiement avant que les essais et vérifications n'aient été faits sur
les canalisations ou les fourreaux.
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Pour toutes les canalisations et fourreaux, la partie inférieure du remblai est
constituée de sable tout-venant de carriére, non argileux jusqu'a 0,20 m de hauteur
du dessus de la génératrice supérieure des canalisations, compacté
convenablement ; I'Entrepreneur restant responsable du mode de compactage
employé, en fonction de la nature des tuyauteries mises en place.

Au-dessus de cette premiére couche de sable, les tranchées sont remblayées avec
de la grave 0/30 compactée jusqu'au niveau inférieur des complexes de voiries et
des dallages de rez-de-chaussée. Sous les espaces verts et trottoirs, I'Entrepreneur
peut employer les matériaux extraits des fouilles chaque fois que le Maitre
d'Euvre en reconnait la possibilité. Cette deuxieéme couche de remblai est tassée a
la dame vibrante, par couches de 0,20 m d'épaisseur maximum, compactées a 95%
de I'Optimum PROCTOR Modifié.

Pour les canalisations d'assainissement placées sous voirie ou sous dallage accessible a des
véhicules, le degré de compacité atteint ne doit pas étre inférieur a 95 % de I'Optimum
PROCTOR Modifié.

Pour les tranchées drainantes, la nature du sol sera étudiée et la profondeur d’une
potentielle nappe phréatique sera étudiée avant tout travaux de fouille et de remblais.

Au cas ou il n'est pas possible de procéder au compactage des remblais par couches de 0,20
m d'épaisseur, le remblaiement est effectué, aprés accord du Maitre d'Euvre et suivant ses
instructions, par déversement sur la hauteur de la fouille, arrosage et compactage.

Pour toutes canalisations, fourreaux et les canalisations électriques, etc., hors
batiment, I'entrepreneur doit prévoir un grillage de protection avertisseur de
couleur réglementaire situé a 0,30 m environ au-dessus des cables.

Mise en pente de chaque couche si besoin est (pente minimale de 5%)

Les essais a la plague sont obligatoirement réalisés et les rapports fournis au Maitre
d'GEuvre.

+ Reéalisation de planche d'essais et programme d'essais de contréle : (contrdles
de qualité et de mise en ceuvre par couches) ; o justifications de la teneur en
eau, 1u/500m3 ; 0 mesures de la masse volumique du remblai en place, 1u/500m3
; 0 essais a la plaque (avec 3 essais complémentaires par couche mise en ceuvre pour
les épaisseurs de remblais > 0.40m), 1 par 500 m3 avec 1 mini pour 600 m2 de
surface sous dallages et autres ouvrages portés ;

o essais pression métriques ; essais Proctor de référence (compacité et portance
au moins égale a celle couramment obtenue sur des sols de fondation de
méme nature soigneusement compactés)

o Réalisation des essais par un laboratoire agréé aux frais de I'entrepreneur ;

o Si les résultats des essais de compacité s"avéraient insuffisants,
I'entrepreneur prendra les dispositions adéquates, en accord avec le
laboratoire pour obtenir les résultats escomptés.
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8.2.5.2 REMBLAIS EN GRAVE TOUT-VENANT 0/60 COUCHE DE FONDATION
8.2.5.3 REMBLAIS EN CONCASSE 0/20 COUCHE DE BASE

82.6 REMBLAIS EN TERRE VEGETALE POUR ESPACES VERTS

8.2.6.1 REMBLAIS TERRE VEGETALE

Fourniture et mise en ceuvre de terre végétale pour réalisation d’espaces verts comprenant:

< transport, régalage et remplissage par tout moyen mécanique ou manuel

< enlévement préalable des détritus, terre stériles, pierres et toutes matieres
végétales non décomposeées

4+ fagonnage de talus et modelage fagon jardiniers

< toutes sujétions comprises

4 @paisseur moyenne de 30 cm sur grave tout-venant

2.6.6.1.47. Terre végétale pour espaces verts, épaisseur moyenne 30 cm
Localisation :

> Selon plans architectes
8.2.7 BORDURES

8.2.7.1 BORDURES EN BETON

Emploi obligatoire d'éléments circulaires et d'angles spéciaux du commerce.
Assemblage avec coupe d'onglet obligatoire et soignée pour tous angles et pour toutes
parties circulaires afin d'obtenir une parfaite finition.
Comprenant :

4+ fondation en béton de gravillon avec blocage soigné a I’arriére des
bordures,
joints au mortier gras de ciment,
toutes bordures spéciales pour parties courbes et facon de bateau,
alignement et mise a niveau
raccords avec tous ouvrages adjacents

¢ & & &

8.2.7.2 BORDURES EN BETON PREFABRIQUE

8.2.7.2.1 Bordures en béton type T3 haute, non franchissable

Fourniture et mise en place de bordures en béton moulé, conforme a la norme NF.P.98.302
FR pour délimiter un trottoir.
Elles seront :
- de type T3 (0.28 x 0.17) avec saillie hors voirie de 14 cm
Localisation :
> Pour toutes les bordures trottoirs séparant le site de la voie d’acces
> Selon plans architectes
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8.2.7.2.2 Jonction entre bordures en béton type T3 haute et T3 basse

Fourniture et mise en place de bordures en béton moulé pour faire la jonction entre
une bordure haute et une autre plus basse
Localisation :
> Pour toutes les jonctions des bordures trottoirs séparant la parcelle
de LOME Il et LOME |
> Selon plans architectes

8.2.7.2.3 Bordures séparative en béton type P2

Fourniture et mise en place de bordures en béton moulé, conforme a la norme NF.P.98.302
FR pour bordures d’espaces ou autres.
Elles seront :
- de type P2 (0.28 x 0.06) avec saillie hors espaces verts de 3 cm
Localisation :
> Pour toutes les bordures séparant la voirie avec des espaces verts,
> Selon plans architectes.

82.8 ESPACES VERTS ET ESSENCES
829 ESPACES VERTS ET ARBUSTES

8.2.9.1 ENGAZONNEMENT DES ESPACES VERTS
2.6.6.1.48. Création d’espaces verts par engazonnement

Création d’espaces verts comprenant un engazonnement suivant le déroulement ci-dessous:
< I'épierrage

ratissage fin

semence des graines a raison de 40g/m2

mise en ceuvre d'engrais a raison de 100g/m?2

enfouissement

roulage

premiéere coupe et ré engazonnement si nécessaire

garantie de reprise aprés 1 an

Entretien et tontes pendant la période de garantie de 24 mois

S S

Localisation :
> Selon plans architectes

2.6.6.1.49. ARBUSTES HAUTEUR INFERIEURE A 1.50 M ET PLANTES VERTES

Plantes
4 Les arbustes devront provenir de pépiniéres satisfaisant aux lois en
vigueur, notamment au contrdle phytosanitaire.

< L'entrepreneur devra, s'il ne produit pas les végétaux lui-méme, s'assurer
d'une ou plusieurs pépiniéres susceptibles de fournir en une seule fois
tous les végétaux d'un lot, d'une essence ou d'un age déterminé. Faute de
guoi, il pourrait se voir contraint a acquérir les végétaux dans une
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pépiniere au choix du Maitre d'ceuvre présentant cette capacité, sans
modification des prix du marché.

4 L'entrepreneur devra faire connaitre dans sa soumission, la ou les
pépiniéeres retenues pour la fourniture des végétaux. Elle sera tenue, sauf
dérogations spéciales accordées par le Maitre d'ceuvre, de prendre des
arbres, arbustes, plants forestiers et plantes diverses dans les pépiniéres
situées le plus prés du lieu des travaux

4 Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées,
exemptes de toutes maladies, sans mousse, ni gergure. Les racines seront
sans écorchure, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu abondant et
conservees autant que possible, dans leur intégralité. Celles qu'on a été
obligé de recéper devront avoir 0,30 m de longueur au moins. Les sujets
ététés en pépinieres ne seront acceptés que s'ils ont développé de
nouvelles branches et s'ils sont bien conformes.

4 Les plants seront livrés en racines nues, pots, godets, tontines, bacs, etc...
suivant les régles de l'art.

< Seront refusés tous les sujets dégarnis, déséquilibrés, déformés, amputés
ou ne correspondant pas a la variété demandée.

Graines

< Les graines devront étre de la meilleure qualité, fraichement récoltées et
épurées.

< La provenance des graines devra obligatoirement étre portée sur les sacs,
tonnelets ou autres.

4 Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder a un examen des
échantillons prélevés dans les sacs, par une station d'essais de semences.

4 Les mélanges seront constitués en groupant d'une part, les espéces a
grosses graines et d'autre part, les espéces a graines fines de maniere a
obtenir un semis homogéne.

Terre végétale

< Au cas ou la terre aura besoin d'étre amendée, il pourra étre ajouté, sur
proposition de I'entreprise, tous engrais minéraux et organiques
nécessaires. Les propositions devront avoir recu l'agrément du Maitre
d'ceuvre.

Matériel de plantation

4 Tuteurs :en chataignier traité contre les maladies parasitaires et carbonisé
en pied.

4+ Colliers :en matiére plastique résistant pour durer pendant plusieurs
années.

<+ Corsets :en bois.

4 Haubans :en acier torsadé.

Travaux préliminaires
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Il sera prévu lors de I'ouverture du chantier d'espaces verts un procés-verbal d'état des lieux.
Celui-ci sera établi contradictoirement avec I’entrepreneur, le Maitre d'ceuvre et I'entreprise
de Gros (Euvre.

Si la nature, I'état des sols est reconnu mauvais, il sera prévu une remise en état. Cette remise
en état pourra comprendre le remplacement des terres végétales détruites ou contaminées.

Nettoyage, éclaircissage

Le terrain sera livré nettoyé, c'est a dire qu'il ne nécessite pas de petits travaux préalables
tels que débroussaillage, nettoyage, etc...

La mise en forme finale des fonds est comprise dans les prestations du présent Lot.
L'entrepreneur contrdlera particulierement la nature et la qualité de la terre de surface.

Délai entre arrachage et plantation

Les végétaux seront éventuellement stockés par I'entrepreneur sur le chantier mais
a ses risques et périls. Le stockage des végétaux - jauge ne pourra excéder 5 (cinq)
jours par livraison. Dans la mesure du possible pour respecter cette prescription et
les délais d'exécution, la plantation des végétaux de chaque livraison sera
immeédiatement entreprise, la capacité de plantation coordonnée avec le volume et
la frequence des livraisons.

Si le stockage des végétaux devait excéder 5 (cinqg) jours, le Maitre d'ceuvre pourrait exiger
le rebut et I'évacuation des jauges.

Par ailleurs, le Maitre d'ceuvre pourra exiger un certificat de I'entrepreneur assurant que la
méme prescription a été respectée en pépiniere.

En fin de chantier toute jauge ou tout stockage sera évacué au frais de I’entrepreneur.

Maintien des plants

Tuteurage des arbres tiges.

Les tuteurs seront plantés du coté de l'arbre opposé a la direction générale des vents
violents.

Les tuteurs seront reliés aux arbres en 3 points par des colliers en matiére plastique, comme
précisé ci avant. lls auront au moins 0,40m en terre.

2.6.6.1.50. Ensemble des arbustes de la parcelle
Fourniture et mise en terre selon spécifications ci-dessus d’essences suivantes :
Eucalyptus
> Khaya senegalensis
> Anacardiaceae

Dans la position d’ensemble I’Entreprise détaillera les quantités par essence et
nature d’arbustes et de plantes.

Localisation :

> Selon plans architectes
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EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES,
HYGIENE ET SECURITE (ESHS)



PRESCRIPTIONS DIVERSES

MODIFICATIONS EVENTUELLES DU PROJET

Il est stipulé que I'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifications qu'elle
jugera utiles aux dispositions du projet.

Pour toutes les modifications ainsi que pour les travaux non expressément définis dans le
projet et qui pourront lui étre demandés, I'Entrepreneur devra se conformer, soit aux dessins
de détail présentés par lui et approuvés par I'Ingénieur, soit aux dessins qui lui seront
notifiés par Ordre de Service.

L'Entrepreneur sera tenu de présenter toutes propositions utiles en vue de la parfaite
execution des travaux. Il ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission dans le projet
pour justifier une réclamation quelconque.

REGLEMENTATION GENERALE

En tout ce qui n'est pas contraire aux articles du présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres, il sera fait application :

> des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les pays concernés par les
travaux, relatifs a la main-d’ceuvre, a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs,

> des Clauses et Conditions Générales imposées aux Entrepreneurs de Travaux Publics
pour tout ce qui n'est pas dérogé dans le présent Cahier des Clauses Techniques
Particulieres.

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES, HYGIENE ET SECURITE

Le Maitre d’Ouvrage doit recourir aux services d’un spécialiste qualifié dans le domaine
environnemental, social, hygiéne et sécurité afin de préparer les spécifications ESHS, en collaboration
avec un spécialiste en passation des marchés.

Le Maitre d’Ouvrage doit joindre ou se référer a sa politique/ses régles environnementales, sociales,
d’hygiene et de sécurité applicables au projet. Si cette politique ou ces régles n’existent pas, le Maitre
d’Ouvrage devrait se référer aux conseils ci-apres afin de préparer des régles applicables aux Travaux.

CONTENU RECOMMANDE POUR DES REGLES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
(DECLARATION)

L’objectif d’une politique applicable aux Travaux devrait au minimum étre formulé en vue d’intégrer
la protection de I’environnement, I’hygiéne et la sécurité au travail et dans les communautés
concernées, I’égalité des sexes, la protection des enfants, les groupes vulnérables (y compris les
handicapés), le harcélement sexuel, la violence a caractére sexiste (VCS), I’exploitation et les abus
sexuels (EAS), la prévention et I'information concernant le VIH/SIDA, et I’engagement des parties
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prenantes dans les processus de planification, les programmes et activités des parties concernées par
la réalisation des Travaux. Il est conseillé au Maitre d’Ouvrage de consulter le CERME afin de
convenir des aspects a inclure, qui peuvent également traiter de: I’adaptation climatique, la
relocalisation et I’expropriation, les populations indigénes, etc. La politique applicable devrait établir
le cadre de suivi, les processus et activités d’amélioration continue, et les mécanismes destinés a
rendre compte de la conformité aux régles.

La politique applicable doit stipuler que, aux fins de la mise en ceuvre de cette politique et/ou du Code
de Conduite, le terme « enfant » s’applique a toute personne agée de moins de 18 ans.

La politique applicable devrait dans toute la mesure du possible étre bréve mais spécifique et explicite,
et mesurable afin de permettre de rendre compte de la conformité aux régles applicables en conformité
avec la Clause 5.10 du CCAP et I’Annexe B du CCAG.

Au minimum, la politique doit contenir les engagements a :

1. appliquer les bonnes pratiques professionnelles internationales pour la protection et
la conservation de I’environnement naturel et minimiser les impacts inévitables ;

2. procurer et maintenir un cadre de travail respectant I’hygiene et la sécurité et des
systemes de travail sécurisés ;

3. protéger la santé et la sécurité des communautés locales et des usagers, avec une
attention particuliere pour les personnes handicapées, agées ou plus généralement
vulnérables ;

4. assurer gue les conditions d’embauche et de travail de tous les travailleurs engagés
pour les Travaux se conforment aux conventions du BIT relatives a la main d’ceuvre
auxquelles le pays héte a adhéré ;

5. ne pas tolérer les activités illégales et mettre en ceuvre les mesures disciplinaires a
leur encontre. Ne pas tolérer les activités VCS, mauvais traitement, activités sexuelles
avec des enfants, et harcélement sexuel et mettre en ceuvre les mesures disciplinaires
a leur encontre ;

6. adopter une perspective sexo-spécifique et procurer un cadre favorisant I’égalité des
hommes et des femmes dans la participation a la planification et a la préparation des
Travaux et leur permettant d’en bénéficier de maniére égale ;

7. travailler de maniére collaborative, y compris avec les usagers in fine des Travaux,
les autorités concernées, les entreprises et les communautés locales ;

8. entendre et écouter les personnes et organisations affectées et répondre a leurs
préoccupations, avec une attention particuliére pour les personnes vulnérables,
handicapées, ou agées ;

9. procurer un cadre faisant la promotion d’échange d’information, de vues et d’idées
en toute liberté et sans crainte de représailles, et assurer la protection des lanceurs
d’alertes;

10. minimiser le risque de transmission de la COVID-19, VIH et réduire les effets de
VIH/SIDA liés a la réalisation des Travaux.

Le document de politique devrait étre signé par la plus haute autorité du Maitre d’Ouvrage, afin de
signaler I’intention de mettre la politique en ceuvre de maniere rigoureuse.

CONTENU MINIMUM POUR LES SPECIFICATIONS ESHS
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Les spécialistes préparant les spécifications ESHS doivent se référer aux documents ci-apres et les
prendre en considération :

Rapports du projet, par ex. EIES, PGES
Conditions d’obtention de consentements/permis
Normes applicables, y compris les Directives EHS du Groupe de la Bangue mondiale

Conventions ou traités internationaux pertinents, normes et dispositions légales et
réglementaires nationales (lorsqu’elles refletent des exigences supérieures a celles des
Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale)

Normes internationales pertinentes, par ex. les Directives de I’'OMS sur I'utilisation sans
danger des Pesticides

Normes sectorielles pertinentes, par ex. Directive 91/27/CEE de I'UE sur le traitement des
eaux usées urbaines

Mécanismes de prise en charge des réclamations, y compris les types de réclamations devant
étre enregistrées et la maniére d’assurer la confidentialité, particulierement la protection de
toute personne rapportant des accusations de VCS/EAS

Prévention et traitement de VCS/EAS.

Les spécifications détaillées relatives & ESHS devraient, dans la mesure du possible, décrire les
résultats attendus de préférence a la méthode de mise en ceuvre.

Les spécifications ESHS devraient étre préparées de maniere a ne pas entrer en conflit avec les
dispositions pertinentes du CCAG et du CCAP, et en particulier :

CCAG

Clause 3.3  Cession, délégation, sous-traitance

Clause 4.1 Langue

Clause 5 Obligations générales

Clause 5.3  Respect des lois et reglements

Clause 6.3  Responsabilités, Assurances

Clause 5.9  Personnel de I’'Entrepreneur

Clause 5.10 Sécurité des personnes et des biens et protection de I’environnement

Clause 9. Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Clause 13  Modalités de réglement des comptes

Clause 28 Préparation des travaux

Clause 31 Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Clause 32 Engins explosifs de guerre

Clause 33 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers
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Clause 34  Dégradations causées aux voies publiques

Clause 35  Dommages divers causeés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
execution

Clause 37  Enlevement du matériel et des matériaux sans emploi

CONTENU MINIMUM DU CODE DE CONDUITE DU SOUMISSIONNAIRE

Des exigences minimales pour le Code de Conduite devraient étre décrites par le Maitre de I’Ouvrage,
en tenant compte des enjeux, impacts et mesures palliatives identifiées, par exemple dans les
documents ci-apres :

e Rapports du projet, par ex. EIES, PGES
e EXxigences spécifiques relatives a VCS/EAS

e Conditions d’obtention de consentements/permis (conditions de I'autorité de régulation
concernant les permis ou autorisations requises pour le projet)

e Normes applicables, y compris les Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale

e Conventions internationales, normes ou traités, etc. pertinents, normes et dispositions légales
et réglementaires nationales (lorsqu’elles refletent des exigences supérieures a celles des
Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale)

e Normes internationales pertinentes, par ex. les Processus et normes de logement des
travailleurs (IFC et BERD)

e Normes sectorielles pertinentes, par ex. logement des travailleurs
e Meécanismes de prise en charge des réclamations.

Les types d’enjeux identifiés pourraient comprendre : les risques liés au déplacement de main
d’ceuvre, maladies transmissibles, harcelement sexuel, violence a caractére sexuel, conduite illicite et
criminalité, et & la préservation de I’environnement, etc.

[Modifier les instructions au Soumissionnaire ci-aprés, compte tenu des indications ci-avant.]

Un code de conduite satisfaisant devra imposer des obligations a tous le personnel de
I’Entrepreneur du projet (y compris les sous-traitants et les journaliers) adaptées pour tacler
les points suivant, au minimum. Des obligations supplémentaires peuvent étre ajoutées afin
de prendre en compte des préoccupations de la région, de la localisation, du secteur ou des
exigences spécifiques du projet. Le code de conduite doit stipuler que le terme « enfant »
s’applique a toute personne agée de moins de 18 ans.

Les points a traiter comprennent :

1. Conformité avec les lois et reglements applicables

2. Conformité avec les exigences applicables d’hygiene et de sécurité afin de protéger
les communautés locales, y compris les groupes vulnérables et désavantagés, le
Personnel du Maitre de I'Ouvrage et de I’Entrepreneur (y compris le port
d’éguipement personnel protectif, la prévention d’accidents évitables et le devoir de
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signaler des situations ou des pratiques présentant un risque de sécurité ou une
menace a I’environnement)

3. L’usage de substances illégales

4. L’absence de discrimination dans les relations avec les communautés locales, y
compris les groupes vulnérables et désavantagés, le Personnel du Maitre de
I’Ouvrage et de I’Entrepreneur (par exemple sur la base du statut familial, I’origine
ethnique, le sexe, la religion, la langue, le statut marital, I’age, les convictions
politiques ou le statut social, civiqgue ou médical)

5. Les interactions avec les communautés locales, les membres des communautés
locales et toute(s) personne(s) affectée(s) (par exemple afin de promouvoir une
attitude respectueuse, y compris envers leurs culture et traditions)

6. Le harcelement sexuel (par exemple afin de prohiber I'usage de langage ou de
comportement -- notamment a I’égard des femmes et/ou des enfants—qui serait
inapproprié, ou s’apparenterait a du harcélement, serait abusif, sexuellement
provocateur, humiliant ou culturellement inapproprié)

7. La violence , y compris la violence a caractére sexuel et/ou la violence a caractere
sexiste (par exemple des actes de nature a infliger des souffrances ou dommages
physiques, mentales ou sexuelles, ou des menaces d’exercer de tels actes, la coercition
et la privation de liberté)

8. L’exploitation, y compris I'’exploitation et les abus sexuels (par exemple la
prohibition d’échange monétaire, d’emploi, de biens ou de services en échange
d’actes sexuels, y compris des faveurs sexuelles ou autres formes de comportement
humiliant, dégradant, I’exploitation ou les abus de position dominante)

9. La protection des enfants (y compris la prohibition contre I’exploitation ou les abus
sexuels ou autres comportements inacceptables a I’égard des enfants, restreignant les
interactions avec les enfants et assurant leur sécurité dans les zones du projet)

10. Les dispositifs sanitaires (par exemple afin d’assurer que les travailleurs utilisent des
installations sanitaires spécifiées fournies par leur employeur et non pas des zones
extérieures)

11. La prévention des conflits d’intéréts (afin que des avantages, des contrats ou I’emploi,
ou toute sorte de traitement préférentiel ou faveur ne soient pas accordés a toute
personne ayant une relation financiere, familiale ou personnelle)

12. Le respect des instructions de travail raisonnables (y compris concernant les normes
environnementales et sociales)

13. La protection et I'utilisation appropriée de la propriété (par exemple afin de prohiber
le vol, la négligence ou le gaspillage)

14. L’obligation de signaler les infractions au Code

15. L’absence de représailles a I’encontre des travailleurs qui signalent des infractions au
Code, si cela est effectué de bonne foi.

Le Code de Conduite doit étre formulé en langage clair et signé par chaque travailleur afin
d’indiquer gu’ilsont :
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e recu une copie du code;
e recu une explication sur le contenu du code ;

e pris connaissance que le respect du code est une exigence de leur contrat
d’embauche ; et

e compris que toute infraction au code peut avoir de sérieuses conséquences, y COmpris
le licenciement, ou le déferrement aux autorités judiciaires.

Le code de conduite doit étre affiché dans un endroit facilement accessible par la
communauté et les personnes affectées par le projet. Il doit étre fourni dans des langues
comprises par la communauté locale, le Personnel de I’Entrepreneur et du Maitre de
I’Ouvrage et les personnes affectées.

PAIEMENT POUR LES EXIGENCES ESHS

Les spécialistes ESHS et de passation des marchés du Maitre d’Ouvrage doivent envisager comment
I’Entrepreneur établira le coOt des exigences ESHS. Dans la majorité des cas, la rémunération
correspondant aux exigences ESHS (accessoires a la réalisation des travaux et services) sera
normalement couverte par le colt des autres éléments du Détail quantitatif et estimatif. Par exemple,
le coOt de mise en ceuvre de systemes de sécurité du travail, y compris le coQt des mesures nécessaires
pour assurer la sécurité de la circulation, sera couvert par les prix du Soumissionnaire pour les
travaux correspondants. En variante, I’insertion de montants provisionnels peut étre envisagee afin
de rémunérer certaines activités spécifiques, par exemple les services de conseils et de sensibilisation
concernant le VIH, la sensibilisation & VCS/EAS ou afin d’inciter I’entrepreneur & produire des
résultats dans le domaine ESHS en supplément des exigences du Marché.



159
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